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Zawartaw Solcudnia .................. roku pomiedzy:
Parafia pw. §w. Katarzyny w Solcu
ul. Koscielna 13, 63-023 Solec

reprezentowang przez proboszcza ...................

zwang w dalszej czesci Umowy Zleceniodawca

a

NIP: e, zwanym w dalszej czesci Umowy Wykonawca,
Strony zawieraja umowg o nastgpujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Inwestor zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania — rob6t budowlanych
polegajacych na wykonaniu REMONT ZABYTKOWEGO NEOGOTYCKIEGO
KOSCIOLA P.W.SW. KATARZYNY W SOLCU zgodnie z zapytaniem ofertowym
dofinansowane z Rzadowego Programu Odbudowy Zabytkow.

2. Wykonawca o$wiadcza tez, ze zapoznal si¢ z warunkami lokalizacji, w ktorej bedzie
realizowane zadanie, w szczegoOlnosci z uksztaltowaniem terenu, umiejscowieniem
istniejacych instalacji, mozliwosciami urzadzenia zaplecza budowy 1 zasilania w media
oraz stanem faktycznym drog dojazdowych — inwestor umozliwi dostep (droge) do
budynku

3. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada niezbedne $rodki techniczne, doswiadczenie oraz
dysponuje fachowymi zasobami osobowymi koniecznymi do wykonania ww. robot.

4. Projekt wspotfinansowany ze Srodkéw Rzadowego Funduszu Polski Lad: Rzadowy
Program Odbudowy Zabytkow.

5. W ramach przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest wykonac zlecenie
zgodnie z zasadami sztuki konserwatorskiej, programem prac konserwatorskich, decyzja
konserwatora zabytkoOw oraz pozwoleniem na budowe.

6. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania zadania przedmiotu umowy z nalezyta
starannoscia, zgodnie z dokumentacja, zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi
Polskimi Normami oraz obowigzujacymi przepisami prawa, w tym przepisami
dotyczacymi ochrony zabytku.

7.

§2
Oddanie terenu budowy
1. Inwestor przekaze Wykonawcy teren budowy nie p6zniej niz w 7 dni od dnia podpisania

umowy.
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Wykonawca — od dnia podpisania niniejszej Umowy, ktory strony uznajg jako dzien

przejecia placu budowy Inwestycji, do chwili jego zwrotnego przekazania Inwestorowi —

odpowiada za wlasciwa organizacje, utrzymanie i zabezpieczenie placu budowy (w tym
przed kradzieza i dostepem os6b nieupowaznionych).

Wykonawca wiasciwie ogrodzi oraz odpowiednio oznakuje plac budowy. Wykonawca

ponosi odpowiedzialno$§¢ za wszelkie szkody wyrzadzone w wyniku nienalezytego

wykonania przez Wykonawce¢ obowigzkow zwigzanych z zabezpieczeniem placu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do biezacego utrzymywania porzadku na placu budowy

oraz sktadowania wszelkich odpadéw powstatych w zwigzku z robotami w wyznaczonych,

odpowiednich do tego miejscach.

Koszt zwigzany z ewentualnym zajeciem pasa drogowego pozostaje po stronie

Wykonawcy.

Wykonawca uzgodni z Inwestorem teren, celem zlokalizowania zaplecza budowy

Wykonaweca jest zobowiazany do:

a) wyposazenia zaplecza terenu budowy zgodnie z potrzebami prowadzonych prac,
zorganizowania placéw sktadowych,

b) usunigcia z terenu budowy wszelkich zb¢dnych materiatow i odpadow po zakonczeniu
prac oraz pozostawienia terenu budowy w stanie nadajacym si¢ do uzytkowania,

C) przedstawienia Inwestorowi atestow, $wiadectw dopuszczenia do eksploatacji uzytych
materialdow oraz prob jakosciowych urzadzen i konstrukcji uzytych w wykonaniu
przedmiotu niniejszej umowy,

d) =zapewnienia bezpieczenstwa wszystkich 0sob upowaznionych do przebywania na
terenie budowy zgodnie z wlasciwymi przepisami BHP.

e) ustanowienia i utrzymania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej oraz NNW
na sumg nie nizsza niz 3.000.000z1, za szkody na mieniu i szkody osobowe powstate
w zwigzku z wykonywaniem robot objetych Umowg; ubezpieczenie winno dotyczy¢
nastgpstw wyniklych ze =zdarzen, jakie moga mie¢ miejsce w zwigzku z
wykonywanymi robotami budowlanymi, na placu budowy lub w bezposrednim jego
sasiedztwie 1 zaistniatych od rozpoczgcia robdt do dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego robdt; ubezpieczenie winno si¢ odnosi¢ do roszczen odszkodowawczych,
powstalych w nastgpstwie uszkodzenia ciala, rozstroju zdrowia lub $mierci w
odniesieniu do wszelkich os6b oraz roszczen odszkodowawczych powstatych w
nastepstwie szkod w mieniu; dokument potwierdzajacy zawarcie stosownej umowy
(umow) ubezpieczenia Wykonawca dostarczy Inwestorowi w terminie do 7 dni
roboczych liczac od dnia podpisania niniejszej Umowy

f) terminowego wykonania zadania, zgodnie ze sztuka budowlang, wiedzg techniczna,
obowigzujacymi normami i przepisami prawa oraz przy uzyciu odpowiednich
materiatéw, sprz¢todw i urzadzen oraz dostatecznych i wykwalifikowanych kadr;

g) dostarczenia wszelkich materiatéw i urzadzen niezbednych do wykonania zadania;
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h) zapewnienia przez caty okres budowy zadania: kierownika budowy

i) stworzenia odpowiednich warunkéw do korzystania na placu budowy z wszelkich
niezbednych Wykonawcy mediow (koszty zwigzane z korzystaniem z mediow
obcigzajg Zamawiajgcego);

J)  wyposazenia swojego personelu w odpowiednie $rodki ochrony osobistej oraz we
wlasciwy sprzet 1 narzedzia niezbgdne do wykonania zadania;

K) przestrzegania przepisow i wymogdéw BHP, p.poz, dotyczacych ochrony $rodowiska
oraz oszczednosci energii, przez caly czas przebywania przez personel Wykonawcy
na terenie budowy;

I) prowadzenia prac w taki sposob, aby nie zaktoca¢ w stopniu wigkszym niz to
konieczne ruchu na drogach publicznych i prywatnych

m) zabezpieczenia przed zniszczeniem lub uszkodzeniem wczesniej wykonanych
elementow robdt mogacych ulec zniszczeniu lub uszkodzeniu w trakcie prowadzenia
dalszych prac budowlanych;

n) sporzadzenia i przekazania Inwestorowi dokumentacji powykonawczej zadania

§3
Rozpoczecie i zakonczenie prac objetych przedmiotem umowy

1. Strony ustalajg termin rozpoczecia prac budowlanych na dzien ..................

2. W przypadku nierozpoczgcia przez Wykonawce robot w terminie 10 dni od daty ustalonej
w ust. 1, Inwestor moze odstapi¢ od umowy, informujac o tym na pismie Wykonawcg.

3. Termin zakonczenia robdot budowlanych strony ustalaja: do 31.10.2024r (termin to
zakonczenie prac budowlanych).

4. Odbioér koncowy obiektu nastapi w ciggu 7 dni od daty zgloszenia gotowosci do odbioru
uwzgledniajacej date ustalong w ust. 4. Odbior koncowy winien nastgpi¢ tacznie, lub by¢
poprzedzony odbiorem dokonanym przez konserwatora zabytkow  (odbior
konserwatorski). Odbior nastgpi w formie protokotu z uwzglednieniem postanowien § 7.

§4

1. Przedmiot Umowy zostanie wykonany przez Wykonawce z materialdow i urzadzen
dostarczonych przez Wykonawce. Materiaty 1 sprzet Wykonawca uzyje, zgodnie z
obowigzujacymi w tym zakresie normami technicznymi, aprobatami i przepisami prawa.

2. Uzyte przez Wykonawce materialy i urzadzenia beda odpowiada¢ co do jakosci
parametrom wyrobow dopuszczonych do obrotu i1 stosowania w budownictwie oraz
posiadaé, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami, wymagane §wiadectwa,
atesty i certyfikaty.

3. W celu wykonania przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 1 umowy, Inwestor
zobowiazuje si¢ udostepni¢ Wykonawcy energie elektryczng oraz wode oraz przekazaé
dziennik budowy, a takze zapewni¢ nadzoér inwestorski.

4. Utylizacja odpadow powstalych w wyniku wykonania robot nalezy do obowigzkow
Wykonawcy i powinna nastapi¢ zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach, na jego koszt.
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§5

Ustalone przez strony terminy mogg ulec przesunigciu o liczony w dniach roboczych czas
wystepowania przeszkod w wykonaniu robot budowlanych, ktore nie bedg wywotlane
przyczynami lezagcymi po stronie Wykonawcy. W przypadku wystgpienia przeszkody, o ktorej
mowa w zdaniu poprzedzajagcym, Wykonawca podejmie w miar¢ mozliwosci takie dziatania, aby
zniwelowaé negatywne skutki wystapienia przeszkody dla terminu ukonczenia robot. Przeszkody,
o ktorych mowa w zdaniu poprzedzajacym obejmuja przypadki, w ktérych brak mozliwosci
rozpoczecia lub kontynuowania robdt wynika z przyczyn: 1) formalnych (niezawinionych przez
Wykonawce); 2) szczegdlnych warunkoéw lokalizacyjnych, ktére pomimo zachowania zwyktej
staranno$ci nie mogly zosta¢ rozpoznane przez Wykonawce na etapie wizji lokalnej oraz analizy
Dokumentacji Projektowej (ewentualne kolizje, znaleziska archeologiczne); 3) zlych warunkow
atmosferycznych uniemozliwiajacych nalezyte prowadzenie prac (w tym ulewne deszcze, opady
$niegu oraz ujemne temperatury ponizej 5 st.C); 4) przejawow zjawisk stanowiacych site wyzsza,
5) lezacych po stronie Inwestora. Wystapienie w/w zjawisk stwierdzone zostanie wpisem do
dziennika budowy przez Wykonawce, o czym w tym samym dniu zostanie poinformowany
inspektor nadzoru Inwestora (drogg mailowa wskazang w Umowie) pod rygorem utraty prawa
powolywania si¢ na owe okoliczno$ci w razie niedotrzymania terminu zakonczenia robot. Wpis
ma charakter wigzacy dla Inwestora w przypadku gdy nie zostanie zakwestionowany wpisem do
dziennika przez inspektora nadzoru w terminie 5 dni roboczych. W przypadku zakwestionowania
wpisu dokonanego przez kierownika budowy, wigzacym dla stron bedzie raport Instytutu
Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

§6

Odbiory robét

1. Ustala si¢ nastepujace rodzaje odbiorow robot wykonanych przez Wykonawce w ramach

Inwestycji:

a) odbiory robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu,

b) odbiory czesciowe, po ktorym nastagpi wyplata pierwszej transzy wynagrodzenia
w wysokosci do 2% wartos$ci brutto przedmiotu umowy (wyptata z wktadu wtasnego);

€) odbidr koncowy robdt — na podstawie protokotu umownego Wykonawcy (warto$é¢
dofinansowania z promesy).

2. Inwestor odbierze roboty pod warunkiem, ze beda one wykonane zgodnie z Umowa,
dokumentacja projektowa 1 pozwoleniem na budowe, zasadami wiedzy technicznej
I przepisami prawa.

3. Odbiory robdt beda dokonywane przez wyznaczonego przez Inwestora inspektora nadzoru
— powolana osoba przez Inwestora to: Przemystaw Dutkiewicz.

4. Gotowos¢ do odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu Wykonawca zgtosi
wpisem do dziennika budowy, a nadto poinformuje o tym Inwestora (inspektora nadzoru
inwestorskiego) nie p6zniej niz na 3 dni przed planowanym terminem zaniknigcia lub
zakrycia robot. Inwestor przystapi do odbioru takich robot w terminie do 3 dni roboczych
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liczac od dnia otrzymania stosownego zawiadomienia. Do odbioru Wykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢ dokumenty pozwalajace na ocen¢ prawidtowosci wykonania
przedmiotu odbioru. Jezeli Wykonawca wykona roboty zanikajgce lub ulegajace zakryciu
bez uprzedniego powiadomienia o tym Inwestora, wowczas na zadanie Inwestora
zobowigzany bedzie odkry¢ takie roboty, a nastepnie na wtasny koszt przywroci¢ je do
stanu poprzedniego.

5. Odbiory dla celow czesciowych rozliczen finansowych stron dokonywane beda dla
sporzadzenia protokotow zaawansowania robo6t. Do odbiorow dla celow rozliczeniowych
Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ dokumenty pozwalajace na wstepng oceng
prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru (w tym dokumentacj¢ fotograficzng),
jednak ostateczne stwierdzenie, ze etap zadania inwestycyjnego wykonano nalezycie
nastapi po przeprowadzeniu odbioru koncowego robot.

6. Gotowos¢ do odbioru koncowego robot Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ (wpisem do
dziennika budowy) 7 dni przed planowanym terminem odbioru.

7. Rozpoczecie czynnosci odbiorowych nastgpi w terminie 7 dni roboczych liczac od daty
zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego. Z czynno$ci
odbiorowych zostanie sporzadzony protokot, ktory zawiera¢ bedzie wszystkie ustalenia 1
zalecenia poczynione w trakcie tego odbioru.

§7
Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, o ktorym mowa w § 1 umowy, Inwestor zaptaci
Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe w  wysoKOSCl ..cceeveeenennnnn. zt brutto,
(e brutto), w tym nalezny podatek VAT 23% jest to budynek
niemieszkalny.

2. Okreslona wyzej kwota stanowi fgczne wynagrodzenie Wykonawcy nalezne za wykonanie
przedmiotu Umowy oraz obejmuje wszelkie koszty i wydatki poniesione przez
Wykonawce w zwigzku z przygotowaniem i wykonaniem Umowy, w tym m. in.

a) koszty wszystkich niezbednych czynno$ci, organizacji i prowadzenia budowy,
dostawy przez Wykonawce wszystkich urzadzen, materiatow 1 sprzgtu,
niezbednych do realizacji przedmiotu

b) koszty przygotowania Inwestycji do odbioru wraz z czynnym udzialem w
czynnosciach odbiorczych dla zrealizowanej czgsci robot 1 catego przedmiotu
Umowy

C) koszty opracowania dokumentacji powykonawczej dla realizowanych robot
zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie

d) koszty zapewnienia przez Wykonawce ushug gwarancyjnych dla przedmiotu
Umowy
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3. Kwota wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 1, moze ulec zmianom wylacznie w

przypadku konieczno$ci wykonania rob6t dodatkowych lub zamiennych powodujgcego
zwigkszenia zakresu umownego robdt. Okoliczno$¢ ta winna by¢ stwierdzona w formie
aneksu, pod rygorem niewaznosci, a Warto§¢ wynagrodzenia Wykonawcy z tytulu
wprowadzenia robot dodatkowych lub zamiennych, obliczona bedzie na podstawie
przedstawionego i zaaprobowanego pisemnie przez Inwestora kosztorysu przed
rozpoczeciem prac dodatkowych lub zamiennych

W przypadku zaniechania czg$ci robdt (o ktorych mowa w § 1i 2) Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie zmniejszone o warto$¢ robot zaniechanych — co zostanie ustalone na
podstawie protokotu oraz kosztorysu zamiennego/robdt zaniechanych.

5. Platno$¢ za realizacje zamdOwienia nastgpi jak ponize;j:

2) w formie zaliczki po wejsciu na teren budowy 1 rozpoczeciu robot, w wysokosci 2 %

wartosci etapu wykonawczego, w terminie 35 dni od daty prawidtowo wystawionej faktury
zaliczkowej przez Wykonawce wraz z kserokopia wpisu do dziennika budowy potwierdzajacy

powyzszg czynnos¢;
3) po wykonaniu etapu wykonawczego i odbiorze robdt — w pozostatym zakresie, po
dokonaniu odbioru koncowego 1 okazaniu protokotu odbioru koncowego, w terminie 35 dni

od daty prawidlowo wystawionej faktury przez Wykonawcg.

§8

Re¢kojmia, Gwarancja

1.

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady zadania wynosi 36 miesigcy
liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robdt. Udzielenie gwarancji
nastepuje automatycznie (bez konieczno$ci skladania przez strony dodatkowych
oswiadczen) z chwilg podpisania przez strony protokotu odbioru koncowego robot.

O kazdym przypadku wystgpienia wady Inwestor jest zobowigzany powiadomic
Wykonawce na pismie, w terminie 14 dni od jej wykrycia.

W ciagu 7 dni roboczych, nastepujacych po dniu pisemnego zgloszenia wady Wykonawca
jest zobowigzany udzieli¢ pisemnej odpowiedzi przedstawicielowi Inwestora co do
zgloszonej wady. W razie uznania zgloszenia za zasadne Wykonawca powiadomi
Inwestora o mozliwym terminie usunigcia wady, ktory to termin powinien zostac
uzgodniony z przedstawicielem Inwestora.

Jezeli Inwestor 1 Wykonawca nie ustalg terminu, w jakim wada ma by¢ usunicta,
przedstawiciel Inwestora sam wyznaczy termin usuni¢cia wady uwzgledniajac przy tym
czas, jaki wedtug zasad sztuki budowlanej jest niezbedny do jej usunigcia, a Wykonawca
termin ten przyjmie i bedzie nim zwigzany. Termin ten nie moze by¢ krotszy niz 10 dni.
Wykonawca w ustalonym terminie usunie wady na swoj koszt.

W przypadku niewykonania przez Wykonawce powyzszych obowigzkow, a takze w
przypadkach naglych (wymagajacych natychmiastowego dziatania w celu usunigcia
awarii, podczas gdy Wykonawca nie bedzie w stanie zapewni¢ niezbednej reakcji)
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Inwestor, w zastepstwie Wykonawcy, usunie wady i obcigzy go kosztami po uprzednim
pisemnym wezwaniu Wykonawcy do wykonania naprawy i wyznaczeniu mu w tym celu
odpowiedniego terminu. Wykonanie lub zlecenie wykonania naprawy w warunkach
opisanych w zdaniu poprzedzajagcym nie pozbawia Inwestora uprawnien z tytulu
gwarancji/rekojmi, pod warunkiem nalezytego wykonania prac polegajacych na
zastgpczym usuni¢ciu wady przez Inwestora lub podmiot dzialajacy na jego zlecenie.
Wykonawca o$wiadcza, iz niniejszym wyraza zgod¢ oraz upowaznia Inwestora do
powyzszego zastepczego usuniecia wady.
§9
Kary umowne
1. Inwestor ma prawo do naliczania nastepujacych kar umownych:

a) za odstgpienie od Umowy wskutek okolicznosci lezacych po stronie Wykonawcy w
wysokosci 10% wynagrodzenia brutto o ktorym mowa w § 8 ust. 1,

b) za opdznienie w wykonaniu Umowy w wysokosci 0,5% kwoty wynagrodzenia brutto
o ktérym mowa w § 8 ust. 1. za kazdy rozpoczgty dzien op6znienia w stosunku do
umownego terminu wykonania ushugi,

C) za opOznienie w usunigciu usterek stwierdzonych w czasie odbioru prac — w
wysokosci 0,5% kwoty wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 8 ust. 1., ustalone;j
za kazdy dzien opodznienia — liczac od wyznaczonego w protokole odbioru prac
terminu usuni¢cia wad do dnia ich usunigcia.

2. Za platnosci nieuregulowane w terminie Inwestor zaptaci Wykonawcy odsetki ustawowe
za opoznienie w platnosciach.
3. Kary umowne Inwestor ma prawo potraci¢ z dowolnej naleznosci Wykonawcy.
4. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia zaptaty odszkodowania przewyzszajacego
ustalone powyzej kary umowne, do pelnej wysokosci poniesionej szkody.
5. W przypadku zmniejszenia zakresu prac. kary umowne bg¢da naliczane od pomniejszone;j
kwoty umownej.
§ 10
Odstapienie od Umowy
1. Jezeli Wykonawca:

a) pozostaje w zwloce z rozpoczgciem lub w zwloce z zakonczeniem robdt o co najmniej
30 dni w stosunku do aktualnych terminéw wykonania roboét, lub

b) Wykonawca zaprzestanie wykonywania robot z winy Wykonawcy, i to przez okres
trwajacy dtuzej niz 30 dni, lub

¢) wykonuje roboty budowlane w sposéb nienalezyty albo sprzeczny z Umowg lub

d) narusza istotne obowigzki wynikajace z Umowy
- aw kazdym z powyzszych przypadkow Wykonawca nie usunie naruszenia pomimo
uptywu wyznaczonego mu w tym celu przez Inwestora dodatkowego, co najmniej 7-
dniowego terminu, Inwestor uprawniony jest do odstgpienia od Umowy w catosci lub
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w czesci. Z uprawnienia do odstgpienia od Umowy Inwestor moze skorzysta¢ w
terminie 90 dni od dnia, w ktérym dowiedziat si¢ o zdarzeniu aktualizujgcym to
uprawnienie.

2. Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy wymaga dla swej waznos$ci formy pisemne;.

3. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w przypadku zwtoki Inwestora w
zaplacie naleznego Wykonawcy, bezspornego wynagrodzenia tj. stwierdzonego faktura
VAT, wystawiong zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, przekraczajacej 60 dni
od wymagalnosci zobowigzania.

§11
Procedury rozliczen na wypadek odstapienia od Umowy w toku robot

1. W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze stron (bez wzgledu na
podstawe prawng), w okresie przypadajacym po rozpoczeciu robot budowlanych przez
Wykonawce, strony przystapiag w terminie 5 dni od dnia odstgpienia od Umowy do
inwentaryzacji robot w celu okreslenia stanu ich zaawansowania na dzien odstgpienia oraz
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytulu ich wykonania. Powyzsze czynnosci
zostang potwierdzone podpisanym przez obie strony protokolem inwentaryzacji.

2. W przypadku gdyby jedna ze stron bez uzasadnionej przyczyny nie przystapita do
inwentaryzacji, druga strona moze dokonac jej samodzielnie, ze skutkiem wigzacym dla
drugiej strony.

3. Wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstagpienia od Umowy zostanie ustalone na
podstawie cen jednostkowych zawartych w harmonogramie rzeczowo-finansowym
(aktualnym wg stanu na dzien odstapienia od Umowy), oraz innych dokumentach, ktore w
okresie obowigzywania Umowy sluzyly za podstawy do dokonywania rozliczen
finansowych stron a jesli to niemozliwe, to zawartych w KNR .

4. Koszty ewentualnych prac zabezpieczajacych, ponosi strona, z ktorej przyczyny doszto do
odstgpienia od Umowy.

§12

1. Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy bedzie ............................... (tel.:
....................... ,email: ..................)

2. Inspektorem nadzoru =z ramienia Inwestora bedzie: ........................ (tel.:
.......................... email: ...................)

§13

Postanowienia koncowe

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Zakaczniki wymienione w niniejszej umowie stanowig jej integralng czesc.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego
oraz ustawy - Prawo budowlane.
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4. Do rozstrzygania sporéw mogacych wynikna¢ na tle niniejszej umowy wlasciwy bedzie Sad
Okregowy w Poznaniu.
5. Umowg sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1 dla kazdej ze stron.

Inwestor Wykonawca
(podpis) (podpis)
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