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DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

1. Oswiadczenie projektantow

Poznan, dnia 25 wrzeénia 2023 r.
Oswiadczenie
W swietle art. 34, ust. 3d, pkt 3 i art. 34, ust. 3¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku —

Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, z p6Zniejszymi zmianami), o§wiadczam, ze

projekt architektoniczno-budowlany dla zamierzenia pod nazwa: Remont budynku

kosciola — remont elewacji i wymiana pokrycia dachowego wiezy oraz wzmocnienie
wiezby dachowej, zlokalizowanego w Solcu, ul. Koscielna 13, 63-023 Solec, dziatka nr
239/1, zostat opracowany w sposob zgodny z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej. Projekt zostat zaprojektowany na podstawie posiadanych uprawnien

budowlanych w specjalnosci architektonicznej oraz konstrukcyjno-budowlane;.

Imieg 1 nazwisko,

. Pieczatka/podpi
numer uprawnien leczatiarpodpis

W ind. arci Woltiooh Kujavel 35k

MGR INZ. ARCH. ] ?-\'
PROJEKTANT ; M
WOJCIECH KUJAWINSKI o b w specjalnoscl-architektonicznaj

ARCHITEKTURA Pyt o amipie -
upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/18/2008 WP-OUA/ O/ URB/192003
Cotonei \WOTAWE-0057

MGR INZ. ARCH. mgr ini‘: arch. Klaudia Leckadia Korecifiska

cy ,
SPRAWDZAJACY | | AUDIA LEOKADIA KORECINSKA serasieqlsnoware rspec

ARCHITEKTURA do proje!
upr. nr 14/WPOKK/2022 ’

o . . .
7050 orchitektonicznel

CZed, nr czf YWP-1458

\ar upr. 14/WPOKK/2022
]

- mgr inz. Marcin C ielewskl
PROJEKTANT MGR INZ. MARCIN CHMIELEWSKI uprawnieniz bigdowlane
do projektowania BBz ogradi

KONSTRUKCJA upr. nr WKP/0264/POOK/22
SPRAWDZAJACY MGR INZ. MACIEJNOWAK | " |
KONSTRUKCJA upr. nr WKP/0009/POOK/17 : ./; ,,/y{/f/.?//




2. Uprawnienia budowlane oraz zaswiadczenia potwierdzajace wpis na
list¢ cztonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego projektantow

Zgodnie z art. 34 ust. 3da ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023
poz. 682 z pozniejszymi zmianami) wymogu dolaczenia do projektu architektoniczno-
budowlanego:
* kopii decyzji o nadaniu projektantowi i projektantowi sprawdzajgcemu uprawnien
budowlanych w odpowiedniej specjalnosci, potwierdzonej za zgodno$é
z oryginatem przez sporzadzajacego projekt,
e kopii za§wiadczenia, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7 wspomnianej ustawy,
nie stosuje si¢ do oséb wpisanych do centralnego rejestru oséb posiadajacych

uprawnienia budowlane.

Poniewaz projektanci sg wpisani do centralnego rejestru oséb posiadajacych

uprawnienia budowlane, do niniejszego projektu architektoniczno-budowlanego nie

zalacza sie kopii wspomnianych wyzej dokumentéw.
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CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany
remontu elewacji wiezy, wymiany pokrycia dachowego wiezy oraz wzmocnienie wigzby
dachowej kos$ciota pw. $w. Katarzyny w Solcu. Budynek objety zakresem prac potozony
jest na dziatce o nr ewid. 239/1, w miejscowosci Solec, obreb Solec, gmina Krzykosy.

W zakres opracowania wchodzi cze$¢ opisowa (wraz z dokumentacja fotograficzng)

i czg$¢ rysunkowa — inwentaryzacja oraz projekt.

2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 22022 r. poz. 1225, z péZniejszymi zmianami),

e zlecenie Inwestora,

e program prac konserwatorskich (sierpien 2023), wykonany przez dyplomowanego
konserwatora — Ludwika Ruminskiego, nr dyplomu 1400/179588/2015,

e wizja lokalna,

e dokumentacja fotograficzna,

e analiza warunkdéw zewnetrznych wplywajacych na rozwigzania architektoniczno-
urbanistyczne,

e pomiary inwentaryzacyjne,

e pomiary geotechniczne wykonane przez uprawionego geodete Janusza f.opatowskiego

e obowigzujace normy i przepisy.

3. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego be¢dacego przedmiotem

zamierzenia budowlanego

Projektowane zamierzenie dotyczy istniejacego budynku kosciofa, zaliczonego

do X kategorii obiektow budowlanych - budynki kultu religijnego.
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Rys.2. Lokalizacja kosciola w Solcu, zrédio: www.mapy.geoportal. gov.pl




5. Ocena techniczna stanu istniejgcego obiektu

Ogllny stan zachowania kosciola ocenia si¢ jako zréznicowany - zaréwno pod
wzgledem architektonicznym, jak i konstrukcyjnym. Powierzchnie ceglanych muréw sg
lokalnie ~ zabrudzone, z ciemnymi nawarstwieniami oraz bialym nalotem
z wykrystalizowanych soli. Szczegélnie widoczne sa w partii cokotowej, a takze
W poblizu rur spustowych od strony prezbiterium. Ponadto, migracje soli spowodowaty
degradacje¢ spoiwa oraz zmiany w kolorystyce cegly.

Gléwnym czynnikiem, majagcym wplyw na stan zachowania kosciola, jest
zawilgocenie muréw, bedace konsekwencjg podciggania kapilarnego oraz niszczacej
dziatalnosci woéd opadowych. Spoinowanie powierzchni ceglanej zachowane jest
w dobrym stanie, z widocznymi zabrudzeniami oraz miejscowymi ubytkami. Cegla
w wigkszo$ci zachowana jest w stanie dobrym - widoczny nieznaczny zakres ubytkow.

Stan zachowania wiezy kosciola, bedacej przedmiotem niniejszego opracowania,
ocenia si¢ jako niezadowalajgcy — zaréwno pod wzgledem architektonicznym, jak
1 konstrukcyjnym. Na podstawie zdjgé wykonanych z poktadu drona, widoczne jest
znaczne odchylenie konstrukcji szczytu wiezy, a takze ciemne pokrycie dachowe, ktdre
lokalnie uzupelniono wtérng dachéwka wiezowa w kolorze naturalnej czerwieni.
Ze wzgledu na niesp6jno$é w wykonaniu pokrycia dachowego, kwalifikuje si¢ ono do
remontu.

Stan zachowania stolarki drzwiowej ocenia si¢ jako dobry. Konstrukcja drzwi jest
stabilna, bez wyraznych poluzowan w obrgbie polgczen stolarskich. Na powierzchni
widoczne sg nieznaczne uszkodzenia mechaniczne, bedac efektem uzytkowania drzwi,
zaobserwowane w dolnej czesci oraz w okolicy klamki. Metaloplastyka jest lokalnie
poluzowana i nieznacznie odksztalcona. Drzwi pokryte zostaly wtérnie powlokami
malarskimi, ktére miejscami maja ostabiong przyczepno$¢. Stolarka drzwiowa w catosci
kwalifikuje si¢ do przeprowadzenia prac konserwatorskich. Mechanizmy klamek oraz
zamko6w nadaja si¢ do czyszczenia i konserwacji.

Stan zachowania stolarki okiennej ocenia si¢ jako dobry. Metalowa konstrukcja
pokryta jest warstwami farby olejnej. Miejscami widoczne sg jej rozwarstwienia oraz

ubytki. Konstrukcja ram jest stabilna, nie posiada wyraznych ognisk korozji.

Zrédto: Program prac konserwatorskich kosciota pw. Sw. Katarzyny w Solcu

(Torur/Poznan 2023, opracowanie: Ludwik Rumiriski, nr dyplomu 1400/179588/2015)
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6. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uiytkowy
obiektu budowlanego

Przedmiotowa inwestycja nie przyczyni si¢ do zmiany sposobu uzytkowania oraz

programu uzytkowego obiektu budowlanego (budynek bedzie pehnit funkcje sakralng).

7. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Kosciét pw. sw. Katarzyny w Solcu wzniesiono w latach 1906-1908, w stylu
neoromanskim. Wchodzi w sktad zalozenia ko$cielnego, polozonego w centrum wsi.
Usytuowany jest po wschodniej stronie gtéwnej drogi wiejskiej. Budynek sasiaduje
z plebanig, organistdwka i polem uprawnym. Otoczony jest parkanem metalowym na
podmurdwee, z ceglanymi stupkami oraz bramg wjazdowa.

Kos$ci6t jest wolnostojacy, nieorientowany, tr6jnawowy, jednokondygnacyjny
z szesciokondygnacyjng wiezg od strony pdélnocnej. Posiada wielobocznie zamkniete
prezbiterium i wysuni¢tymi ramionami transeptu. Od strony wschodniej do prezbiterium
przylega zakrystia, od zachodniej — czworokatna kaplica, od p6éinocnej — czworokatna
kruchta z przylegajaca do niej wiezyczka schodowg. Nawa gléwna pokryta jest dachem
dwuspadowym, nawy boczne — dachami pulpitowymi, prezbiterium i zakrystia —
wielopolaciowymi, kaplica — dachem pulpitowym, a wieza — namiotowym. Na
skrzyzowaniu nawy gtéwnej i transeptu znajduje si¢ strzelista wiezyczka na sygnaturke.

Kosciot jest budynkiem murowanym z cegly na zaprawie wapiennej. Sklepienia sg
krzyzowe, natomiast pokrycie dachowe wykonane jest z dachowki karpiéwki uktadanej
w koronke.

Elewacja frontowa (péinocna) ma uktad tréjosiowy, z wejsciem posrodku,
symetryczny wzgledem osi gldwnej budynku — na ktérej znajduje sie strzelista wieza.
Elewacje boczne (wschodnia i zachodnia) posiadajg podziatu na przesta, podkreslone
trojuskokowymi przyporami. Na osi kazdego z przeset znajduje si¢ duze okno, zamkniete
tukiem pelnym. W transepcie znajduja si¢ okna (triforium), $ciany boczne prezbiterium
przestoniete sg kaplicg oraz zakrystia. Na elewacji potudniowej znajduje si¢ prezbiterium,
zamknigte wielobocznie. Na osi kazdego z ramion wieloboku widaé¢ okna, natomiast

naroza podkreslone sg przyporami. Caly budynek obiega arkadkowy gzyms wieficzacy.
Zrédta: Karta biata — Koscid? pw. sw. Katarzyny w Solcu, nr 2626/A z 29.08.1997,
Program prac konserwatorskich kosciota pw. Sw. Katarzyny w Solcu

(Torur/Poznan 2023, opracowanie: Ludwik Ruminski, nr dyplomu 1400/179588/2015)
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8. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Niniejsza dokumentacja projektowa nie wprowadzi zmian w istniejacej bryle
budynku, a co za tym idzie - charakterystyczne parametry budynku (takie jak

poszczegdlne powierzchnie, gabaryty, ilo§¢ kondygnacji czy kubatura) pozostang

niezmienione.
e Kubatura Bez zmian.
e Powierzchnia zabudowy Bez zmian.
e Powierzchnia uzytkowa Bez zmian.
o  Wysoko$é (wieza) ~35,42 m
e Szeroko$¢ budynku (wieza) ~5,14 m
e Dlugosé budynku (wieza) ~5,40 m

e [los¢ kondygnacji budynku (wieza):
- liczba kondygnacji nadziemnych:
- liczba kondygnacji podziemnych: 0

p—

9. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia

fundamentow

Na dotychczasowych zasadach. W ramach przedmiotowej inwestycji nie zaklada si¢
ingerencji w dotychczasowe fundamenty i podloze gruntowe. Przyjmuje si¢, iz w miejscu
posadowienia wystepuja proste warunki gruntowe — warstwy gruntéw jednorodnych
genetycznie i litologicznie, zalegajgce poziomo, nieobejmujace mineralnych gruntow
organicznych 1 nasypow niekontrolowanych, przy zwierciadle wody ponizej
projektowanego poziomu posadowienia oraz braku wystgpowania niekorzystnych
zjawisk geologicznych. W zwiazku z tym, zamierzenie budowlane klasyfikuje sie¢ do
pierwszej kategorii geotechnicznej, obejmujgcej posadowienie niewielkich obiektow
budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych
warunkach gruntowych, w przypadku ktérych mozliwe jest zapewnienie minimalnych
wymagan na podstawie doswiadczen i jakosciowych badan geologicznych.

W przypadku, gdy na etapie prowadzenia prac ziemnych stwierdzone zostang
niekorzystne warunki gruntowe (zbyt wysoki poziom wod gruntowych badz
wystepowanie gruntow stabonosnych, w szczegoélnosci organicznych i nasypéw) nalezy
niezwlocznie skontaktowac sie z jednostka projektowa, w celu weryfikacji prawidlowosci

przyjetych rozwiazan.

o N 10
Méﬁ, \



10. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Bez zmian w stosunku do stanu 1stniejacego.

11. Zapewnienie niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu
przez osoby niepelnosprawne

Bez zmian w stosunku do stanu istniejacego.

12. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace
wplyw  obiektu budowlanego na $rodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

a) Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilogé, jakos¢, sposéb odprowadzania $ciekéw oraz
wod opadowych - bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.
b) Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilosci 1 zasiggu rozprzestrzeniania si¢ - bez zmian w stosunku do stanu
istniejacego.
¢) Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadéw - bez zmian w stosunku do stanu istniejacego.
d) Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakl6cen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania si¢ - bez zmian w stosunku
do stanu istniejgcego.
e) Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebg, wody powierzchniowe i podziemne - bez zmian w stosunku do stanu
istniejacego.

Budynek nie emituje szkodliwych substancji. Przyjete w projekcie rozwigzania
techniczne eliminuja negatywny wplyw obiektu na §rodowisko przyrodnicze, zdrowie

ludzi i inne obiekty.

13. Analiza  technicznych, $rodowiskowych i ekonomicznych
mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systeméw alternatywnych
zaopatrzenia w energie i cieplo

Nie dotyczy.
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14. Analiza  technicznych i ekonomicznych
wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie reguluja

temperature

Nie dotyczy.

15. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia
budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie
obiektu zgodnie z przeznaczeniem

Przedmiotowy budynek jest Wwyposazony w nastepujace instalacje:
- elektryczna,

- telekomunikacyjna.

16. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej,
stosownie do zakresu projektu

Na dotychczasowych zasadach. Ninejsza dokumentacja nie zaklada wprowadzania

zmian w tym zakresie.

17. Informacja o zgodzie na odstepstwo od przepiséw techniczno-
budowlanych

Nie dotyczy.

18. Dane informujgce, czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest
na obszarze objetym ochrona konserwatorska oraz informacja
o wpisaniu dzialki / terenu do rejestru zabytkéw

Przedmiotowy budynek zostal wpisany do rejestru zabytkéw nieruchomych pod
numerem 2626/A wpisem z dn. 29.08.1997. W zwiazku z powyzszym, nalezy uzyskaé
pozwolenie Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw na prowadzenie

prac budowlanych przed uzyskaniem pozwolenia na budowe.
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19. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Przedmiotowe zamierzenie budowlane nie ingeruje w istniejacy stan
zagospodarowania terenu. Remontowany budynek miesci si¢ w catosci na dziatce
o nr ewid. 239/1 i jest oddalony od granic dziatki budowlanej nie mniej niz 4 m,
w przypadku budynku zwréconego $ciang z oknami i drzwiami w strone tej granicy, oraz
nie mniej niz 3 m, w przypadku budynku zwréconego $ciang bez okien i drzwi (zgodnie
z § 12 WT). Obszar oddziatywania obiektu w rozumieniu art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 1. poz. 682, z p6Zniejszymi zmianami),

miesci si¢ w catosci na dziatce budowlanej o nr ewid. 239/1.

20. Dokumentacja fotograficzna — stan istniejacy

Fot.1. Kosciét w Solcu — widok ogdlny, zrédio: www.esolec.pl
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Fot.2. Kosciot w Solcu — widok z lotu ptaka, Zrédfo: www.esolec. pl

Fot.3. KoSciét w Solcu — widok z lotu ptaka, Zrédio: wiasne (sierpier 2023)
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Fot.4. Kosciél w Solcu — widok z lotu ptaka, Zrédlo: wlasne (sierpier 2023)
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Fot.7. Kosciol w Solcu — widok z lotu ptaka, Zrédfo: wlasne (sierpier 2023)
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Fot.8. Kosciét w Solcu — widok z lotu ptaka, zrddfo: wlasne (sierpier 2023)
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Fot.10. Kosciot w Solcu — widok z lotu ptaka, Zrédfo: wlasne (sierpien 2023)

Fot.11. Kosciét w Solcu — widok z lotu ptaka, Zrodto: wlasne (sierpien 2023
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Fot.12. Kosciét w Solcu — widok z lotu ptaka, 2rédlo: wlasne (sierpien 2023)
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Fot.13. Kosciét w Solcu — konstrukcja wiezy, Zrédlo: wlasne (sierpieri 2023)
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Fot.18. Kosciot w Solcu — konstrukcja wiezy, Zréodlo: wlasne (sierpien 2023)
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Fot 22. Kosciét w Solcu — konstrukcja wiezy, Zrédio: wiasne (sierpien 2023)
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Fot.26. Kosciot w Solcu — konstrukcja wiezy, Zrodfo: wlasne (sierpien 2023)
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Fot.28. Kosciét w Solcu —polqczenie belki koszowej z murtatq Zrodlo: wilasne (sierpien 2023)
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Fot.29. Kosciét w Solcu —polgczenie belki koszowej z murlatq Zrédio: wiasne (sierpien 2023)
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Fot.28. Kosciot w Solcu — pomiar odchylenia wiezy, Zrédio opracowania: ,, EDMIAR" Przedsigbiorstwo
Ustug Geodezyjno-Kartograficznych (04.09.2023)
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OGOLNY ZAKRES ROBOT- KOLEJNOSC ROBOT

Przed przystapieniem do prac przy zabytku nalezy kosciét wylgczy¢ z uzytkowania na
czas prowadzonych robét. Zgodnie z obecnym stanem technicznym budynku kosciota

pw. Sw. Katarzyny w Solcu zostang wykonane nastepujgce roboty:

I- Ustawienie rusztowania oraz demontaz istniejgcej dachowki;
odkrycie konstrukcji wiezy
II- Wykonanie stropu drewnianego - roboczego

III-  Wykucie otworéw; wprowadzenie ceownikéw C200

IV-  Podwieszenie drewnianej konstrukcju wiezy

V- Wymiana zdegradowanej belki stropowej

VI-  Wymiana odcinka stupa konstrukcji wiezy

VII- Uzupelnienie skorodowanej belki podstawy konstrukcji wiezy
VIII- Wykonanie nowej podlogi na poziomie +4

IX-  Wymiana pokrycia dachowego

X- Wymiana koszy konstrukcji wigzby nad nawg gtéwna

XI- Remont ceglanych elewacji wiezy

Ponizej podano ogdlna kolejnosé robdt:

e W pierwszym etapie nalezy rozstawi¢ rusztowanie w celu wykonania prac
dekarskich

e zdemontowal istniejagcg dachowke i wszystkie elementy znajdujgce si¢ na
potaciach dachowych.

e Nalezy catkowicie odkry¢ konstrukcje wiezy

e Sprawdzi¢ stateczno$¢ zachowanych $cian ponizej poziomu +4

e Wykona¢ strop roboczy ponizej poziomu +4 (ok. 2 m ponizej) z belek
drewnianych (drewno iglaste) o wymiarach 200x60 co 60 cm. Belki osadzié¢ na
wieszakach i przymocowa¢ do muru na kotwy chemiczne. Na wykonanym stropie

roboczym utozy¢ podtoge z desek drewnianych (drewno iglaste) o gr. 32 mm.

38




S TAREIBHAVE FERIATOWE
w Srodzle Wiskopolekiej (2)
., VWdziad Budownictwa
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wykoywanych robét. Strop roboczy nie sluzy do podpierania konstrukcji
powyzej.

Na poziomie +4 nalezy zdemontowaé drewniang podioge z desek oraz cala
kondygnacje oczysci¢ ze zbednych elementow.

W elewacji wschodniej i zachodniej nalezy wyku¢ otwory w miejscach wtérnych
przemurowan po wczesniejszych remontach, otwory zaznaczone na zalgczniku
A-07.

W wykutych otworach wykona¢ wylewke betonowg z betonu C20/25, bedzie to
stanowi¢ podkonstrukcje¢ dla wprowadzonych ceownikéw C200.

Przez wykute otwory wprowadzi¢ ceowniki; osadzi¢ je na wylewce betonowe;j
C20/25.

W celu usztywnienia ceownikéw na calej dlugosci nalezy wykonaé przewigzki
stalowe 200x100x10 co 1 mb.

Za pomocg pretow gwintowanych (2 x ©20) nalezy podwiesi¢ istniejacg belke
drewnianego krzyza (podstawa konstrukcji wiezy) w dwdch miejscach.
Zniszczong belk¢ stropowa nalezy w caloSci usungé; miejsce po
zdegradowanej belce drewnianej nalezy oczysci¢ i zdezynfekowadé.

Nowa belke drewniang o przekroju 200x200 (tozsamym z zdegradowang belka) z
drewna C24 o wilgotno$ci max. 18 % z drewna iglastego nalezy usytuowaé w
miejscu po usunigtej belce.

Nowe drewno podda¢ impregnacji preparatem np. Fobos M-4)

Nowa podtoge z desek gr. 32 mm, z drewana iglastego wykona¢ na drewnianej
podstawie konstrukcji (poziomy krzyz) wedtug zatgcznika A-04.

W kolejnym etapie prac nalezy usuna¢ cz¢$¢ skorodowanego stupa (element
nalezy do drewnianej konstrukcji wiezy), na wysoko$ci 1m odcigé
uszkodzony fragment — wedlug zalacznika A-05.

Odbudowaé¢ skorodowang belke pozioma (fragment poziomego krzyza —
podstawa drewnianej konstrukcji wezy), uzy¢ zywicy np. Epidian 53,
utwardzacza + drobnych widrych drzewnych.

Stup (stanowigcy konstrukcje wiezy) nalezy uzupetni¢é o brakujacy odcinek

elementem tozsamym z istniejgcym stupem (drewno C24, wilgotnos¢ max. 18%,
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drewno iglaste) i wzmocni¢ za pomocg drewanianych naktadek zamontowanych
do lica stupa, projektowane nakladki o przekroju ok. 1400x180x50, z drewna
iglastego - przekréj mocowania desek przedstawiony na zataczniku A-06.
Wykonaé potaczenie belki pionowej z pozioma za pomocg stalowego ztacza o
wym. 400x180x8, mocowanego dwustronnie zapomoca wkretéw ciesielskich.
Nowga podloge z desek gr. 32 mm, z drewna iglastego wykona¢ na drewnianej
podstawie konstrukeji (drewniany, poziomy krzyz), wedlug zalacznika A-06
W czasie wykonywanych prac przy drewnianej konstrukcji wiezy nalezy
sprawdzi¢ kazdy element i oszacowaé stan zachowania. W razie potrzeby
wymieni¢ na nowy o przekroju tozsamym z istniejagcym z drewna iglastego,
wilgotno$¢ max. 18%.
Wprowadzone ceowniki C200 do pozostawienia na stale w wiezy w celu
wzmocnienia konstrukcji. Wykute otwory w elewacji przemurowa¢ historyczna
cegla.
Podest roboczy zamontowany na czas prac przy konstrukcji wiezy nalezy
zdemontowac.
Przeprowadzi¢ ogledziny wigzby nad nawa gtéwng kosciota. Wymieni¢ kosze
(konstrukcja w miejscu przecigé nawy gléwnej z nawami bocznymi).

Przeprowadzi¢ remont ceglanych elewacji wiezy
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21. ZALOZENIA PROJEKTOWE Wydalsl Budo

21.1 Konstrukcja wiezy — wprowadzenie ceownikow C200

Projektuje si¢ wzmocnienie konstrukcji wiezy poprzez wprowadzenie 2 szt.
Ceownikow C200. Osadzi¢ na betonowe] podkonstrukcji klasy C20/25, min 10 cm.
Na calej dlugosci ceownikow wykona¢ przewigzki stalowe 200x100x10 mm co 1 mb.
Do podwieszecnia podstawy konstrukcji wiezy uzy¢ pretdw gwintowanych — 2 szt. @20
na kazda strong.

Ceowniki do pozostawienia na stale w wiezy. Wykute otwory zamurowaé cegly

historyczna.

21.2 Konstrukecja wiezy — wymiana elementow drewnianych

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin projektuje si¢ wymiane belki stropowej na
wysokos$¢i poziomu +4, stup oraz belke drewniang stanowigcg podstaweg konstrukcji
wiezy. Wymiana elementdw na wzoér istniejacych przekrojow, z drewna iglastego o klasie
C24 o wilgotnosci max. 18%. Uzupelnienie elementéw konstrukcyjnych za pomoca
zywicy np. EPIDIAN 53, utwardzacz + drobne wiéry drzewne.

Uzupelniony stup o nowy fragment wzmocni¢ drewnianymi naktadkami 1400x180x50
mm z drewna iglastego o klasie C24 o wilgotnoséi max. 18%. Polagczenie stupa
z uzupetniong belkg (podstawa konstrukcji wiezy) wykona¢ dwustronnie za pomoca
zlagcza stalowego o wym. 400x180x8 mm. W celu zabezpieczenia i1 konserwacji
istniejgcej konstrukcji wiezy, powierzchnie elementéw konstrukcyjnych nalezy
zabezpieczy¢ bezbarwnym impregnatem np. Fobos M- 4. Przed przeprowadzeniem
impregnacji, poszczegolne elementy nalezy dokladnie oczyscic.

Podczas prac nalezy przeprowadzi¢ ogledziny calej konstrukcji i w razie potrzeby

uzupetni¢ zdegradowane fragmenty wiezby lub wymieni¢ na nowe elementy tozsame

z istniejacymi.
21.3 Wymiana zniszczonych fragmentéw wezldw w miejscu

oparcia belek koszowych

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin stwierdzono zniszczone wezly w miejscu

opar¢ belki koszowej, belki stropowej, krokwi oraz murlaty. Projektuje si¢ wymiang
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zdegradowanych elementéw na nowe. Wszystkie zdegradowane elementy nalezy
wymieni¢ na tozsame przekroje lub uzupelié¢ zywicg np. EPIDIAN 53, utwardzacz +
drobne widry drzewne. Nalezy zastosowaé rowniez naktadki drewniane, montowaéz min.
Dwoch stron, o gr. 50mm i di. Ok. 1800 mm, szeroko$¢ naktadek dostosowaé do
wymienianych elementéw konstrukcji.

Potaczenie uzupelionych elementéw konstrukcyjnych ‘wzmocni¢ dwustronnie za
pomocg zigczy stalowych, mocowanych za pomocg wkretdéw ciesielskich.

Do uzupelnien skorodowanych elementéw konstrukcyjnych wybraé¢ drewno klasy

C24, o wilgotnosci max. 18% z drewna iglastego, zaimpregnowanego i oheblowanego.

21.4 Pokrycie dachowe

Projektuje si¢ wymiang pokrycia dachowego z dachéwki ceramicznej wiezowej,

ztobkowanej w kolorze czarnym uktadanej w tuske.

Zakres prac:

1. Demontaz istniejgcego pokrycia z dachéwki

2. Demontaz obrébek blacharskich

3. Demontaz lat

4. Wymiana uszkodzonych i skorodowanych elementéw konstrukcji dachu

5. Oczyszczenie i impregnacja konstrukcji dachowej dachu

6. Montaz membrany dachowej wysokoparoprzepuszczalnej

7. Montaz kontrtat i tat

8. Montaz obrobek blacharskich

9. Montaz pokrycia dachowego z dachéwki wiezowej, ztobkowanej w kolorze

czarnym wraz z ggsiorami

10. Montaz instalacji odgromowej

21.5 Obrobki blacharskie

Projektuje si¢ nowe obrobki blacharskie na wzér istniejacych. Ksztalt obrobek

odtworzy¢ zgodnie z ich stanem pierwotnym z blachy tytan-cynk gr. 0,6 mm.
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21.6 Czyszczenie powierzchni ceglanej — elewacje wiezy kosciola

e Czyszczenie elewacji -

Nalezy oczysci¢ powierzchnie lica metodg hydrodynamiczng przy uzyciu aparatu
ciSnieniowego typu Karcher. Najlepiej woda podgrzang (ciSnienie wody nalezy
dostosowa¢ do wytrzymatosci lica cegly), wspomagane preparatami do oczyszczania
cegly elewacyjnej np. Clean WR firmy Remmers lub produktami réwnowaznymi. Duze
zanieczyszczenia nalezy usung¢ mechanicznie. Sgsiadujgce elementy budowlane
1 materiaty, ktére nie majg wejs¢ w kontakt z produktem, nalezy zabezpieczy¢ poprzez

zastosowanie odpowiednich srodkow.

e Pe¢knig¢cia muru

W miejscach pegknig¢ muru dla wzmocnienia nalezy wstawi¢ w partiach fug prety
spiralne ze stali nierdzewnej @8 w co trzecim rz¢dzie fugi np. Spiralanker firmy
Remmers lub produkty réwnowazne. Dtugo$é nalezy dostosowaé do diugosci peknigé.
Dlugos¢ minimalna to 60 cm. Nalezy stosowac systemowe rozwigzania.

Do wklejenia nalezy uzy¢ zaprawy do osadzania kotew spiralnych np. Remmers
Spiralankermortel M20 lub produktu rownowaznego.

Aplikacje nalezy wykona¢ za pomoca pistoletu do spoinowania. Otwartg, oczyszczong
spoing nalezy wstepnie zmoczy¢. Pierwsza warstwe zaprawy nalezy bez pozostawiania
pustych miejsc wprowadzi¢ w spoing i centralnie wcisng¢ kotwe spiralng.
Nastepnie nalezy ulozy¢ druga warstwe zaprawy — réwniez bez pozostawienie pustych

miejsc. Pozostata przestrzen spoiny mozna wypeti¢ po ok. 3 dniach zaprawa spoinowa.

e Uzupelnianie ubytkéw lica ceglanego
Uzupelnienie ubytkéw lica zewnetrznego ceglanego (ubytki catych cegiel, potdwek
1 ¢wiartek) nalezy wykona¢ materiatem tozsamym z ceramikg oryginalng. Uzupelnienie
drobnych ubytkéw cegly nalezy uzupelni¢ kitami mineralnymi, dobranymi
kolorystycznie w obrebie sgsiedztwa ubytkéw, np. RM Remmers lub produktami
réwnowaznymi. Produkty te muszg spetnia¢ wlasciwe dla materiatu warunki odpornosci
mechaniczne] i1 dyfuzyjnosci. Wlasciwe dobranie kolorystyczne powinno byé

indywidualne w kazdym obszarze.
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e Wzmocnienie strukturalne
Wzmocnienie strukturalne zniszczonych partii muréw nalezy wykonaé preparatem
do wzmacniania ostabionych cegiet opartym na estrach etylowych kwasu krzemowego,
np. KSE 300E lub KSE 100E firmy Remmers lub produktem réwnowaznym. Przed
zastosowaniem preparatu nalezy przeprowadzi¢ badania wstepne na powierzchni probnej

w celu okreslenia warunkow podtoza.

e Spoinowanie
Po wusunigciu wtoérnych spoinowan cementowych i zniszczonych spoinowan
oryginalnych nalezy wypelni¢ je zaprawami mineralnymi odpowiednich parametrach
fizyko-mechanicznych oraz estetyce zblizonej do zapraw historycznych. Zaleca si¢
stosowanie specjalnych zapraw np. firmy FM SAN Remmers lub produktem

réwnowazny. Ksztatt, zaglebienie oraz kolor nalezy dostosowaé do historyczne;j fugi.

e Hydrofobizacja

Hydrofobizacje nalezy wykona¢ za pomocg bezbarwnego, rozpuszczalnikowego
impregnatu do wszystkich chtonnych podlozy mineralnych np. Funcosil SNL firmy
Remmers lub produktem réwnowaznym.

Powierzchnia przeznaczona do impregnacji powinna by¢ czysta, chtonna i sucha lub
wilgotna, ale nie mokra. Nalezy ostoni¢ metale, szklo i inne elementy przylegle.
Impregnat nanosi¢ réwnomiernie do nasycenia, przynajmniej dwukrotnie pedzlem,
walkiem, lub natryskiem. Optymalng aplikacja jest polewanie. Unika¢ tworzenia sie

blony na powierzchniach o matej chtonnosci lub nieré6wnej strukturze.

e Scalenie kolorystyczne

Ewentualne drobne scalenia i retusze kolorystyczne wykona¢ nalezy metoda
laserunkowg. Farbg silikatowa laserunkowa dobierajac kolorystyczne do barwy
ceglanego otoczenia. Zaleca si¢ farby tzw. oparte na wodnym szkle potasowym

z minimalnym udziatem substancji klejacych.

21.7 Instalacja odgromowa

Instalacja odgromowa — szczeg6lowe rozwigzania wedtug projektu technicznego.

A
¥
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21.8 Strop roboczy

Projektuje si¢ drewniany strop roboczy. Wykonaé ponizej poziomu +4. Z belek
o wym. 20x8 mm co 60 cm. Belki osadzi¢ na wieszakach i przymocowaé¢ do muru na
kotwy chemiczne. Na stropie roboczym utozy¢ podtoge z desek gr. 32 mm.

Wykorzysta¢ drewno o klasie C24, o wilgotnosci max. 18% z drewna iglastego.

Strop zdemontowac po wykonaniu prac remontowych.

22. Zastosowane materialy

Nalezy stosowa¢ materialy i wyroby budowlane dopuszczone do obrotu
1 powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 16.04.2004r o wyrobach budowlanych Dz.U. 2021. Poz.1213 |
Dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania sg wyroby wiasciwie oznaczone
znakiem CE lub znakiem budowlanym ,B”, dla ktérych wydano certyfikat na znak

bezpieczenstwa, wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma.

23. Uwagi koncowe

Calo$¢ wykonaé¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano-montazowych” oraz obowigzujagcymi przepisami BHP pod nadzorem

uprawnionego kierownika budowy oraz inspektora nadzoru budowlanego.

» Wiakopolekie] (2)

Imie i nazwisko,
Pieczatka/podpis

numer uprawnien

=T L R, WO Kjaveisia

MGR INZ. ARCH.
)

PROJEKTANT g o
WOIJCIECH KUJAWINSKI t o bud. wospegjalnosciarchitaktonicznaj
ARCHITEKTURA WYP-O8A/ DRI/ UpB/1%/2008
upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/18/2008 Crioneid WOIA WP.Qr -~
MGR INZ. ARCH. mgr ini.i‘arc}]. Klaudia Leokadia Korecifska
SPRAWDZAJACY uprawnienla bydow

KLAUDIA LEOKADIA KORECINSKA
upr. nr 14/WPOKK/2022

|
2 v specjainosci architektonicznej
do projefigivan é\ graniczen, nr cz. WP-1458

ARCHITEKTURA .
nrupr. 14/WPOKK/2022
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. w Srodzls Wiskopelskie] (2)
/f\ Wydzial Budowniciwa

|
|

|
. 1. . .
PROJEKTANT | MGR INZ. MARCIN CHMIELEWSKI mgr inz. Marcin Chmielewskd

uprawnienia budowlane
do projektowaniz

KONSTRUKCJA upr. nr WKP/0264/POOK/22 w specjalnosei kons
SPRAWDZAJACY MGR INZ. MACIE] NOWAK
KONSTRUKCJA upr. nr WKP/0009/POOK/17
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CZESC RYSUNKOWA

Nr Opis rysunku Skala
INWENTARYZACJA
I-01 Rzuty — inwentaryzacja 1:50
1-02 Poziom +4, rzut — inwentaryzacja 1:50
1-03 Dokumentacja fotograficzna — inwentaryzacja -
1-04 Elewacje poludniowa, péinocna — inwentaryzacja 1:50
I-05 Elewacje wschodnia, zachodnia — inwentaryzacja 1:50
I-06 Przekroje — inwentaryzacja 1:50
1-07 Model konstrukcji wiezy -
1-08 Dokumentacja fotograficzna, elewacje - inwentaryzacja -
1-09 Pomiar odchylenia wiezy 1:200
PROJEKT

A-01 Rzuty — projekt 1:50
A-02 Elewacje poludniowa, péinocna— projekt 1:50
A-03 Elewacje wschodnia, zachodnia— projekt 1:50
A-04 Przekroje - projekt 1:50
A-06 Detal ,,A” — wymiana belki stropowej 1:10
A-07 Usuniecie skorodowanych czesci stupa i belki 1:15
A-08 Uzupetnienie i wzmocnienie stupa 1:15
A-09 Wprowadzenie ceownikéw C200 - schemat -
A-10 Strop roboczy — przekroj A-A, B-B - projekt 1:100
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STAROSNL FEAATOVNE
w Srodzie Wiskopolskiaj ()
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+00.00 cm y—

POZIOM +4

Pomiary laserem podczas inwentaryacji wykazaly roznice poziomu drewnianej
podstawy konstrukcji wiezy ok. 3 cm na strone.

PKT. ODNIESIENIA

+4.50 cm y—
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UWAGI:
- kolorem czerwonym zaznaczono zdegradowana belke stropowa

- w widokach 1, 2, 3 - usunigto z modelu krokwie w celu oczyszczenia widoku

[4]
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STAROSTWO POWIAI Uiy
w Srodzie Wislkopolskiej (2)
Wydziat Budowniciwa

OBROBKA BLACHARSKA DO ODTWORZENIA

POZIOM +3

PROJEKTOWANE CEOWNIKI C200
OPARTE NA PODUSZKACH BETONOWYCH
200x200x100 mm (OPARTE PUNKTOWO !

NA KRAWEDZIACH BELKI)

PRZEMUROWANIE CEGLA HISTORYCZNA
" | (EEl FRAGMENT DO PRZEMUROWANIA)

DETAL "A"

SKORODOWANA BELKA

STROPOWA 20x20cm; DO WYMIANY
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POZIOM +1
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- istniejacq podioge zdemontowat

- rozku¢ wtornie zamurowany otwor w celu wprowadzenia ceownikow C200 (otwory w elewacjach: wschodnia i zachodnia)

- w wykutych otworach wykonaé wylewke betonowg C20/25 , na niej osadzié ceowniki C200

- W celu usztywnienia ceownikow na catej dfugodci nalezy wykonat przewiazki stalowe 200x100x10 co 1 mb (spawane od gory ceownikow)

WPROWADZENIE CEOWNIKOW €200 1:10 .
LOKALIZACJA CEOWNIKOW - DETAL "A" @

da___
|
|
|
!
1
|

) projektowane ceowniki C200

/ ‘, / / / istniejace otwory do ‘ + —

5

|
|
|
|
!
A~ +———

wykucia po wtérnych

remontach
//// { wylewka betonowa C20/25
\ // , 'm .

[=]
[=]
= istniejaca belka drewniana

/ / . 220x220, do pozostawienia

i
i
1
i
i
I
I
[
i
I
i
|
I
1
I
!
;

DETAL "A"

istniejaca belka stropowa
200x200, do pozostawienia

obrys zniszczonej belki drewnianej 200x200

|
i i
4 |
| /
! |
| i
|

WYMIANA BELKI STROPOWEJ 1:10

- zdegradowang belke w catosci usunag; oczyscic i zdezynfekowac miejsce po belce
- wymieni¢ na nowg o takim samym przekroju (200x200);

drewno C24 o wilgotno$ci 18%, drewno iglaste

PODWIESZENIE DREWNIANEJ KONSTRUKCJI WIEZY 1:10
- za pomocg pretow gwintowanych (2 x 220) nalezy podwiesic istniejaca belke drewnianego krzyza (podstawa konstrukcji wiezy)

| . . . . .
II‘ - pod wymieniona belka wykonac¢ wylewke betonowg z betonu C20/25 oraz izolacje
| z papy 5,2 mm, min. 100 mm
! e ——
! I i b UWAGA:
I = 300x200x16 | li i Kolejno$¢ wykonywanych prac szczegotowo opisana w czesci opisowej
I ! il ! wykonywany g 3
| i !i i niniejszego projektu.
i i projektowane ceowniki C200 : ! |
| ; Nalezy wykona¢ przewigzki ! b
' a' !
! r stalowe 200x100x10 co 1mb ! Lo
; ! & 300x200x16 P P.W.N. Projektowanie Wykonawstwo Nadzory
f W L - " Lo Marcin Chmielewski
: |stnle!qce Otw.ory do : Wymieniona betka drewniana 200x200 ! : ul. Ostréw Tumski 14, 61-109 Poznari; tel.: 513-970-723, 577-888-519
Il wykucia po wtérnych | papa 5,2 mm i
1 s o
! remontach ! ! REMONT BUDYNKU KOSCIOLA - REMONT ELEWACJI |
— 1 WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO WIEZY ORAZ
' i INWESTYC.
i : wylewka betonowa C20/25 TYCJA WZMOCNIENIE WIEZBY DACHOWE.)
| 2X @20 na kazdg ! ) iy
b , belke drewniang ' ' ul. Koscielna 13, Solec, 63-023 Solec
! : | dz. ewid. nr 239/1, obreb Solec, gmina Krzykosy
|

I i 1 L
| ! ] TYTUL SKALA:
L ![} ! : oPracowANla]  PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
! - ! b 1:10
| ! | TYTUL npn .
, gli | istniefaca belle drewniana i AL DETAL "A" - WYMIANA BELKI STROPOWEJ
: l 1' 220x220, do pozostawienia i - IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN DATA PODPIS  |NRRYS.:

H 1 Fd o
: T ‘; oy PROJEKTANT | mgrint arch. |\ o1a/oKiups/arzo0s| 25.09.2023 ( A-06
| i | istniejaca belka stropowa ( g 5 s
h / 1 200x200, do pozostawienia SPRAWDZAJACY | metinE ateh. 14WPOKKI2022 25.09.2023 L\l
| i ' ( K,
: SR Rl Il R P V|
| :
| . oSV | g ins. Masis Nowak | WKPIooosPoOKiTT | 25.09.2023 - W
| . y . 7 <
E projektowana belka drewniana 200x200 OPRACOWANIE | (Tt ink arch. . _ d\i“fu'
beemaam eI e—e—— OPRACOWANIE | marins areh. - 25.09.2023 !22\ i




USUNIECIE SKORODOWANEJ CZESCI SLUPA 1:10
- skorodowany stup ucia¢ na wysokosci 1 m; zgodnie z rysunkiem

istniejacy, zdegradowany
slup drewniany

100

(polaczenie z belkg stropowa)

istniejaca belka drewniana

220x220, do pozostawienia

ODBUDOWA BELKI POZIOMEJ 1:10
- odbudowat skorodowang belke (fragment poziomego krzyzq stanowiacego podstawe drewnianej konstrukcji wiezy)
za pomocg zywicy np. EPIDIAN 53, utwardzacza + drobnych wiorow drzewnych

istniejacy, zdegradowany
slup drewniany

alezy odcigé nawysokosci 1 m

100

istniejaca, zdegradowana belka
(element drewnianego krzyza
stanowigcy podstawe
konstrukcji wiezy)

istniejgca belka drewniana
220x220, do pozostawienia

UWAGA:

STARGEHE PEwWIRT GwWE
w Grodzle Wialkopelekie] ()
Wdzie! Budovimiciwa

Kolejno$¢ wykonywanych prac szczeglowo opisana w czeéci opisowej

niniejszego projektu.

P.W.N. Projektowanie Wykonawstwo Nadzory

Marcin Chmielewski

ul. Ostréw Tumski 14, 61-109 Poznan; tel.: §13-970-723, 677-888-519

REMONT BUDYNKU KOSCIOLA - REMONT ELEWACJI |

WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO WIEZY ORAZ
WZMOCNIENIE WIEZBY DACHOWEJ

INWESTYCJA
(NAZWA,
ADRES): .
ul. Koscielna 13, Solec, 63-023 Solec
dz. ewid. nr 239/1, obreb Solec, gmina Krzykosy
TYTUL SKALA:
oprACOWANIA]  PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
R 1:15
TYTUL USUNIECIE SKORODOWANYCH CZESCI SLUPA | BELKI
RYSUNKU:
IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN DATA PODPIS  [NRRYS.:
i A-07
PROJEKTANT mgr Ini. arch. - |\p.0lA/OKK/UPB/18/2008| 25.09.2023 p‘
2 g x \/.-\ L
SPRAWDZAJACY mar In: Ak 17
(_rch"_km';\) Klaudia Lekadia 14WPOKK/2022 25.09.2023 &i'{ >’
PROJEKTANT iz Marci \|
(konstrukcja) mglzrlr:‘hlw:s’:im WKPI0264/POOKI22 20023 \Ok—/‘
SPRAWDZAJACY ) " ~
(konsuukei:) mgr in2. Maciej Nowak WKP/0003/POOK/17 25.09.2023%/!-////
OPRACOWANIE | mgr ink arch. | 25002023 | \l\.
7
25.09.2023 [él{%

OPRACOWANIE

mgr ink arch.
Mikolaj Ziomek




UZUPELNIENIE | WZMOCNIENIE SLUPA 1:10 NOWA PODLOGA Z DESEK 1:10

- Slup (stanowacg konstrukcje wiezy) uzupetnic o brakujacy odcinek tozsamy z istniejgcym (drewno C24, - wykonat potgczenie slupa z belk za pomoca stalowego ztacza o wym. 400x180x8,

wilgotnos¢ 18%, drewno iglaste) i wzmocnic za pomoca drewanianych naktadek zamontowanych do lica stupa, mocowanego dwustronnie za pomoca wkretow ciesielskich. A FOWIATOWE

projektowwane nakfadki o przekroju ok. 180x50, z drzewa iglastego - przekroj mocowania naktadek - projektowang podioge z desek zamontowaé na krzyzu, drewnianym, poziomym (podstawa konstrukcji wiezy) v “\% ;::w uv""q.kbg
TEIRORG |

rzedstawiony ponizej - detal "B" A Ay .
p Y ponizej Wydzlal Budownichwa

przekréj wymienionego stupa "B"
Z zamontowanymi deskami
wzmacniajacymi

projektowane deski

nalezy zamontowac do lica belki
projektowane deski drewniane
o przekroju ok. 180x50,

z drewna iglastego

8 S
projektowany slup drewniany dwustronnie = 400x180x8
przekroj tozsamy z istniejacym polaczenie na wkrety ciesielskie
(200x180) projektowana podloga
fragment odtworzyé z desek 32 mm - drewno iglaste;
: 2z tozsamego drewna, dokladny ukladana na krzyzu (drgym_iapej
| zakres uszkodzenia zweryfikowac podstawie konstrukcji wiezy)
, podczas wymlany istniejaca belka drewniana
. istniejaca belka drewniana 220x220, do pozostawienia
220x220, do pozostawienia
UWAGA:
Kolejnoé¢ wykonywanych prac szczegétowo opisana w czesci opisowej
niniejszego projektu.
P.W.N. Projektowanie Wykonawstwo Nadzory
Marcin Chmielewski
ul. Ostréw Tumski 14, 61-109 Poznan; tel.: 513-970-723, 577-838-519
REMONT BUDYNKU KOSCIOLA - REMONT ELEWACJI |
PRZEKROJ WYMIENIONEGO SLUPA "B" 1:10 INWESTYCJA WYMIAJJQJgg&Eﬂé mcggy\lgfg W‘IIEZI ORAZ
- uzupelniony stup wzmocnié z trzech stron wﬂk & HOWE
- naktadki mocowac do lica siupa . ul. Koscielna 13, Solec, 63-023 Solec
- przekroj naktadek ok. 1400x180x50, drewno iglaste (zaimpregnowane, heblowane), kiasa C24, wilgotno$¢ max. 18% dz. ewid. nr 239/1, obreb Solec, gmina Krzykosy
TYTUL SKALA:
IOPRACOWANIA: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
1:15
TYTUL DETAL "A" - ZABEZPIECZENIE KONSTRUKCJI
s i T RYSUNKU:
projektowane naktadki IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN DATA PODPIS  |NRRYS.:
R 3 s2t. 1400x180x50 PROJEKTANT | = mgrintarch. |\wp.o1a/0KK/UpBI18/2008| 25.09.2023 [ h’\, A6
(ar ) j A %
[} I
A SPRAWDZAJACY | | P8 nE e 14WPOKK/2022 25.09.2023 W;N
1 1 ( K, T \
i i PROJEKTANT mgr inz Marcin WKPI0264POOKI2Z | 25.09.2023 | | R
| O N ¢ ja) c ; \
ST ||« — S}’(ﬁ:ﬂgﬁﬁ;ﬁfy mgr inz. Maciej Nowak | WKP/0009/POOK/7 | 25.09.2023 W/{f"
= 3
OPRACOWANIE o el . 25.09.2023 }(I/\/\ |
OPRACOWANIE mﬂ;‘a’;*ii:":tk - 25.00.2023 |,




NAKLADKI WZMACNIAJACE
POLACZENIE WYMIENIONEJ DESKI Z
ISTNIEJACA

FRAGMENT WYMIENIONEJ BESK!
YU

WYMIENIONA BELKA DREWNIANA

w Srodzle Wi o &

(9]

Marcin Chmielewski

P.W.N. Projektowanie Wykonawstwo Nadzory

ul. Ostréw Tumski 14, 61-109 Poznar; tel.: §13-970-723, 677-888-519

REMONT BUDYNKU KOSCIOLA - REMONT ELEWACJI |
WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO WIEZY ORAZ

INWESTYCJA ;
(NAZWA, WZMOCNIENIE WIEZBY DACHOWEJ
ADRES): ul. Koscielna 13, Solec, 63-023 Solec
dz. ewid. nr 239/1, obrgb Solec, gmina Krzykosy
TYTUL SKALA:
opracowania]  PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
TYTUL
RYSUNKU: WZMOCNIENIE St.UPA - MODEL
IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN DATA PODPIS NR RYS.:
OPRACOWANIE | g int arch. - 25.09.2023 {M A2-08




ELEWACJA WSCHODNIA

STAHOE WG POWIATOR

w $rodzle Wislkopelside] [(
Wydzie! Budownichwa

HHHHH
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ELEWACJA ZACHODNIA
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PRZEKROJ B-B, FRAGMENT 1:50

P.W.N. Projektowanie Wykonawstwo Nadzory
Marcin Chmielewski
ul. Ostréw Tumski 14, 61-109 Poznari; tel.: 513-970-723, 577-888-519
REMONT BUDYNKU KOSCIOLA - REMONT ELEWACJII
INWESTYCJA WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO WIEZY ORAZ
(NAZWA, WZMOCNIENIE WIEZBY DACHOWEJ
ADRES): .
ul. Koscielna 13, Solec, 63-023 Solec
dz. ewid. nr 239/1, obreb Solec, gmina Krzykosy
TYTUL SKALA:
IOPRACOWANIA: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
1:50
AL WPROWADZENIE CEOWNIKOW - SCHEMAT
RYSUNKU:
IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN DATA PODPIS NRRYS.:
?RQ{EKTANT » ‘m\gv ini arch. WP-OIA/OKK/UpB/18/2008| 25.09.2023 /\/‘1 ] jk-m
s| cy mgr'lni. I!ﬂh.' S
po.wezesniejszych remontach it Klaudia Leokadia 14wPoKKz022 | 25002023 | 3 A, i
PROJEKTANT mgr in Marein WKPIO264POOKIZ2 | 25002023 | I -
s”(mﬁzﬁéﬁfv mgr in. Maciej Nowak | WKP/OOOS/IPOOK/T | 25.09.2023 @W
pRL
T i
oPRACOWANIE | (oot e : smonzos |~
OPRACOWANIE b . 25,09.2023 [/A, S




STROP ROBOCZY Z BELEK DREWNIANYCH 1:100

- belki drewniane 20x8 co 60 cm

- belki osadzi¢ w wieszakach i przymocowaé do muru na kotwy chemiczne
- ulozy¢ podioge z desek drewnianych gr. 32 mm, drewno iglaste

DETAL "A" == [

STROP ROBOCZY Z BELEK DREWNIANYCH

200
H

HH

DETAL "A*

(1

WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI
STROP ROBOCZY Z BELEK DREWNIANYCH

200

UWAGA:

FARGETWO FOWIATOWE
s’ﬁ?@wm Wisikopotsidej @

Wydziat Budownichva

Strop roboczy przeznaczony tylko dla pracownikéw na czas
wykonywanych robot.
Strop roboczy nie stuzy do podpierania konstrukcji powyzej.

P.W.N. Projektowanie Wykonawstwo Nadzory

Marcin Chmielewski

ul. Ostréw Tumski 14, 61-109 Poznar; tel.: 513-970-723, §77-888-519

REMONT BUDYNKU KOSCIOLA - REMONT E_LEWACJl |
INWESTYCUA WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO WIEZY ORAZ
UZA, WZMOCNIENIE WIEZBY DACHOWEJ
ADRES):
) ul. Koscielna 13, Solec, 63-023 Solec
dz. ewid. nr 239/1, obreb Solec, gmina Krzykosy
TY 5
opracowanal  PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY | 4
" 1:100
TYTUL PRZEKROJ A-A, B-B - STROP ROBOCZY
RYSUNKU:
IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN DATA i PODPIS NRRYS.:
PROJEKTANT mgr inz arch. . o\n/0KKIUpB/8I2008| 25.09.2023 %ﬁ "A-10
\ ) 2l v',‘—
JACY mgr inZ al:h._ I
5'::‘::’52% ,‘:;: Klaudia Leokadia 14/WPOKK/2022 25.00.2023 | 4 fs .!
PROJEKTANT mgt in2. Marcin WKPIO264P0OKIZ2 | 25.09.2023 L/" n
s?::,‘ﬁ:ﬁ'::jﬁfy mgr inz. Maclej Nowak | WKP/000S/POOK/M7 | 25.09.2023 7 / ////L j
Vi
OPRACOWANIE | | marint arch. . 25.09.2023 X}\"/\\TZ
OPRACOWANIE ,j,':,?;,:};:’::k 25.09.2023 / ’t,?’y—




STAR@M FOwWIRI OWE
Srodzle %W @
W

EGZEMPLARZ NR

P.W.N.

PROJEKTOWANIE WYKONAWSTWO NADZORY
MARCIN CHMIELEWSKI
UL. OSTROW TUMSKI 14, 61-109 POZNAN
TEL. 577-888-519, 783-117-404

ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO
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1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Opracowana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 z 2003 r. poz. 1126)

Wykonano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 .

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

(Dz.U. Nr 47 z 2003r. poz. 401)

Informacja dotyczgca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia zostata stworzona celem:
e spelnienia wymogéw BHP,
e usprawnienia procesu wdrazania wytycznych BHP w trakcie realizacji obiektu,
e zwrdcenia uwagi o na grozacych niebezpieczenistwach (aby sugestie projektanta

utatwily kierownikowi budowy sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia).

1.1. Zakres i kolejno$é realizacji robét budowlanych

Zakres robot budowlanych obejmuje:

e roboty przygotowawcze (w tym oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy),

e roboty budowlane (powierzchnie drewniane, stolarka, elementy konstrukcyjne),

e roboty dekarskie (pokrycie dachowe),

e roboty montazowe i wykonczeniowe

1.2. WyKkaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Projektowane prace budowlane bgda dotyczyly istniejacego budynku kosciofa, ktéry

usytuowany jest w Solcu, obreb Solec, gmina Krzykosy — na dziatce o nr ewid. 239/1.




1.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu,
ktore moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na terenie nieruchomosci gruntowej moga wystepowac elementy zagospodarowania
dziatki lub terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa izdrowia ludzi
pod postacig uzbrojenia podziemnego, ktére moze nie by¢ zinwentaryzowane na mapach.

Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac budowlanych nalezy wydzieli¢ miejsca
prowadzenia robdt, zabezpieczajac przed dostepem 0s6b postronnych oraz umiescié
wlasciwe tablice ostrzegawcze informujace o zakazie wstepu na teren budowy.
Wydzielenie miejsca prowadzonych prac nalezy wykonaé w sposob niestwarzajacy
zagrozenia dla ludzi. Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m.

Sktadowisko materiatéw, wyrobéw i urzadzen technicznych wykonuje si¢ w sposéb
wykluczajgcy mozliwo$¢ wywrdcenia, zsunigcia, rozsuniecia sie lub spadniecia
sktadanych wyrobéw i urzadzen. Materialy skladuje si¢ w miejscu wyréwnanym
do poziomu. Materiaty drobnicowe ukfada si¢ w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m

dostosowane do rodzaju wytrzymatosci tych materialow.

1.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robot budowlanych, okreslajace skale, rodzaj
zagrozen oraz miejsce ich wystepowania

Gradacja zagrozenia zostala przedstawiona za pomocg czterostopniowej skali

od najmniejszego do najwiekszego zagrozenia tj.: 1. mate, 2. $rednie, 3. duze, 4. bardzo

duze,
rodzaj zagrozen miejsce I czas wystgpowania zagrozenia skala
zagroZenia
upadki z wysokosci roboty budowlane prowadzone | duze
na budynku
porazenie pradem strefa robdt zwigzanych 2z uzyciem | $rednie
narzedzi elektrycznych

&



rodzaj zagroZen

miejsce i czas wystgpowania zagrozenia

skala

1 materiatow

zagrozenia
praca z uzyciem narzedzi | cata strefa rob6t budowlanych $rednie
niebezpiecznych
zawalenie si¢ obiektow |strefa rozbidrek duze

strefa wykonywania prac budowlanych $rednie

strefa roztadunku 1 sktadowania | $rednie

materialéw
wypadki komunikacyjne |strefa drogi dojazdowe;j $rednie
strefa poruszania si¢ pojazdéw budowy $rednie
hatas cala strefa rob6t budowlanych Srednie
rozlanie si¢ materialdw | miejsce sktadowania materialow | mate
niebezpiecznych niebezpiecznych
pozar cala strefa rob6t budowlanych Srednie

Przy wykonywaniu rob6t trzeba zwréci¢ szczegblng uwage na zagrozenia

bezpieczefistwa i zdrowia ludzi wynikajace z prowadzenia prac budowlanych

polegajacych na wszelkich pracach rozbiérkowych.

Prace na wysokos$ci nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy

1 Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczefistwa i higieny pracy.

Wszelkie prace budowlane przy istniejacych elementach budynku nalezy prowadzié

pod nadzorem kierownika budowy oraz inspektora nadzoru

i z zachowaniem szczeg6lnych $rodkéw bezpieczenstwa.

inwestorskiego

&




e Rusztowania i ruchome podesty robocze

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonane zgodnie
z dokumentacjg producenta albo projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione
przy montazu idemontazu rusztowafi oraz monterzy ruchomych podestéw powinni
posiada¢ wymagane uprawnienia. Rusztowania nalezy ustawiaé na podlozu
ustabilizowanym i wyprofilowanym ze spadkiem umozliwiajacym odplyw woéd
opadowych. Rusztowanie z elementéw metalowych powinno by¢ uziemione i posiadaé

instalacj¢ piorunochronna.

e Roboty na wysokoSci

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy znajdujgcych sie na wysokodci
powyzej 1,0m od podiogi lub ziemi powinny byé zabezpieczone przed upadkiem
z wysokosci balustradg o wysoko$ci 1,1 m. Przemieszczane w poziomie stanowisko
pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koficowki linki bezpieczenstwa
do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci
okolo 1,5m wzdluz zewnetrznej strony krawedzi przejscia. Dhugosé linki
bezpieczenstwa, szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,5 m.

Pomosty robocze wykonane z desek lub bali, powinny byé dostosowane
do zaprojektowanego obcigzenia, szczelne i zabezpieczone przed zmiang polozenia.
Drabina bez palgkéw, ktérej dlugos¢ przekracza 4 m, przed podniesieniem
lub zamontowaniem powinna by¢ wyposazona w prowadnice pionowa, umozliwiajaca
zalozenie urzadzenia samohamujacego, polaczonego z linkg bezpieczenstwa szelek
bezpieczenstwa.

Osoby korzystajgce z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych
podestéw roboczych powinny byé dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem

z wysokosci za pomocg prowadnicy pionowej, zamocowanej niezaleznie od lin no$nych

drabiny, krzesetka lub podestu.

e Maszyny i urzadzenia techniczne
Maszyny, urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane, obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spelniaé

wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.




Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg by¢
uzywane na terenie budowy tylko woweczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace
do ich eksploatacji.

Operatorzy maszyn budowlanych, kierowcy woézkow iinnych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. W przypadku stwierdzenia
w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urzadzenia technicznego nalezy
je niezwiocznie unieruchomi¢ i odigczy¢é doptyw energii. Na stanowiskach pracy
przy stacjonarnych maszynach i innych urzadzeniach technicznych powinny byé
dostegpne instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacji, z ktérymi zapoznaje si¢ osoby

upowaznione do pracy na tych stanowiskach.

1.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktarzu pracownikéw
przed przystapieniem do  realizacji  rob6t  szczegélnie

niebezpiecznych

Pracownicy przystgpujacy do robdt powinni byé przeszkoleni w zakresie
przestrzegania przepisow BHP. Dokladnie nalezy wytlumaczy¢ technologie i kolejnosci

wykonywanych rob6t oraz metody zabezpieczen.

1.6. Wskazanie Srodkoéw technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robdét budowlanych w strefach szczegolnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna isprawna komunikacje, umozliwiajagca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Nalezy stworzy¢ bezprzeszkodowa droge ewakuacji; wygrodzi¢ teren prac
budowlanych, zwlaszcza z uwzglednieniem utrzymania czynnego obiektu;
oraz wygrodzi¢ miejsce do sktadowania materialéw z rozbidrki.

UWAGA.: Kierownik budowy jest zobowigzany w oparciu o powyzsza informacje
do sporzadzenia planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia na budowie
przed jej rozpoczeciem, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania

robdt budowlanych (Dz.U. 47 z 2003 r. poz. 401).




Nalezy stworzy¢ bezprzeszkodowa droge ewakuacji; wygrodzi¢ teren prac
budowlanych, zwlaszcza =z uwzglgdnieniem utrzymania czynnego obiektu;
oraz wygrodzi¢ miejsce do sktadowania materialéw z rozbiorki.

UWAGA: Kierownik budowy jest zobowigzany w oparciu o powyzsza informacje
do sporzgdzenia planu bezpieczestwa i ochrony zdrowia na budowie
przed jej rozpoczgciem, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 1. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania

robot budowlanych (Dz.U. 47 z 2003 r. poz. 401).




1.7. Instrukcja bezpiecznego wykonywania robot rozbiérkowych

Rozbidérka obiektéw budowlanych metoda tradycyjna

1.

10.

Roboty rozbiérkowe powinny by¢ wykonywane na podstawie dokumentacji
projektu architektoniczno-budowlanego.

Pracownikéw zatrudnionych przy robotach rozbidrkowych nalezy:
e zapoznacC z projektem robdt rozbidrkowych,
e poinstruowaé o bezpiecznym sposobie wykonywania robot,
e wyposazy¢ w sprzet ochrony osobistej: helmy ochronne, rekawice, szelki

bezpieczenstwa itp. oraz urzadzenia pomocnicze i narzedzia pracy.

Teren, na ktérym prowadzone s roboty rozbiérkowe obiektu budowlanego, nalezy
ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi.

Przed rozpoczgciem robdt rozbidrkowych nalezy obiekt odlaczyé od sieci
elektroenergetycznej, (w miar¢ mozliwosci) jezeli nie bedzie chwilowo takiej
mozliwosci nalezy oznakowac tras¢ danej instalacji.

Prowadzenie robét rozbiérkowych, jezeli zachodzi mozliwo$é przewrdcenia czedci
konstrukcji obiektu przez wiatr — jest zabronione.

Roboty nalezy wstrzyma¢ w przypadku, gdy predkos¢ wiatru przekracza 10 m/s.
W czasie prowadzenia robét rozbiérkowych przebywanie ludzi na nizej potozonych
kondygnacjach — jest zabronione.

Usuwanie jednego elementu nie moze wywotywaé nieprzewidzianego spadania lub
zawalenia si¢ innego elementu.

Przewracanie $cian lub innych czgsci obiektu przez podkopywanie i podcinanie —
jest zabronione.

W czasie wykonywania robét rozbiérkowych sposobami zmechanizowanymi,
wszystkie osoby i maszyny powinny znajdowa¢ si¢ poza strefa niebezpieczng.
Miejsce i sposdb ustawiania oraz oparcia drabin i innych narzedzi pomocniczych
(np. pomostéw, rusztowan itp.) powinno by¢ wskazane przez kierownika robét lub

mistrza budowlanego.




11. Do usuwania gruzu w czasie robét rozbiérkowych nalezy stosowaé zsuwnice
lub rynny spustowe.

12. Rynny zsypowe powinny mie¢ zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu.

13. Opuszczanie i gromadzenie gruzu powinno odbywaé si¢ tylko w miejscach
wyznaczonych przez kierownika robét lub mistrza budowlanego.

14. W czasie wykonywania robét rozbiérkowych sposobem przewracania, dhugosé
umocowanych lin powinna by¢ trzykrotnie wicksza od wysokosci obiektu,
a ich umocowanie powinno by¢ niezawodne.

15. Liny nalezy kazdorazowo sprawdza¢ przed ich ponownym uzyciem.

16. Przy zakladaniu liny — nalezy pracownikéw zabezpieczy¢ przed spadaniem
przypadkowo straconych cegiel lub gruzu.

17. Gromadzenie gruzu i materiatéw odzyskanych z rozbiérki na stropach i innych
konstrukcyjnych czesciach rozbieranego obiektu — jest zabronione.

18. Strefa niebezpieczna wynosi zasadniczo co najmniej 1/10 wysokosci z ktérej moga
spada¢ przedmioty lub materialy — jednak nie mniej niz 6,0 m. Przy obalaniu
elementéw konstrukcyjnych, stref¢ niebezpieczna nalezy powiekszy¢ do rozmiaré6w
obalanych elementow z uwzglednieniem rozrzutu materialéw i elementow
konstrukcji.

19. Prowadzenie robét rozbiérkowych o zmroku lub przy sztucznym $wietle — jest

zabronione.
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PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH PRZY ELEWACII, ZACHOWANEI STOLARCE
ORAZ W ZAKRESIE WYKONANIA IZOLACJI

PIONOWEJ FUNADMENTOW KOSCIOtA PW. SW
KATARZYNY W SOLCU

1. INFORMACIE WSTEPNE

1.1. RODZAIJ OBIEKTU
Kosciét nieorientowany murowany z cegly, czeéciowo tynkowany. Budowla wzniesiona w stylu
neoromanskim na planie prostokata, tréjnawowa, pigcioprzestowa z tréjbocznie zamknietym prezbiterium.
Korpus gtéwny kryty dachem dwuspadowym, prezbiterium za$ dachem wielopotaciowym. Dachy pokryte

dachowka ceramiczng - karpidwka w odcieniu ciemnowiniowym.

" 1.2, LOKALIZACIA

2 ul. Koscielna 13, 63-023 Solec Wielkopolski

1.3.INFORMACIA O OCHRONIE KONSERWATORSKIE)J

Obiekt wpisany do rejestru zabytkéw nieruchomych woj. Wielkopolskiego wpisem, nr rej.: 2626/A z

29.08.1997

2. INFORMACIE DOTYCZACE OPRACOWANIA
2.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

wizja lokalna
dokumentacja fotograficzna (Ludwik Rumiriski)

badania stratygrafii oraz nawarstwieri malarskich (Ludwik Rumiriski)

2.1.ZLECAJACY

P.W.N. Projektowanie Wykonawstwo Nadzory Marcin Chmielewski

2.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest program prac konserwatorskich dla prac przy ceglanej elewacji kosciota,
zachowanej stolarki drzwiowej a takie w zakresie wykonanie izolacji fundamentéw. Ponadto obejmuje

zagadnienie stabilizacji konstrukcji wiezy oraz wymiane pokrycia dachowego.
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PIONOWEJ FUNADMENTOW KOSCIOtA PW. SW
KATARZYNY W SOLCU

3.0 ZALOZENIA PRAC KONSERWATORSKO-RESTAURATORSKICH

Gtownym celem planowanych dziatari konserwatorskich jest zatrzymanie postepujgcych proceséow
degradacji wraz z utrwaleniem substancji zabytkowych a w szczegélnoéci przywrdceniu waloréw
estetycznych. Przede wszystkim dotyczy to doprowadzenia obiektu do dobrego stanu technicznego oraz

zabezpieczenie przed niszczagcym dziataniem czynnikéw atmosferycznych oraz lokalne zawilgocenia

murow.

W tym celu podjete zostang dziatania budowlano -konserwatorskie stuzgce usunieciu biologicznych
czynnikow destrukcji, zanieczyszczeri powierzchniowych watku, wzmocnieniu i stabilizacji ostabionych
partii elewacji, uzupetnienie ubytkéw i odtworzenie zniszczonych elementéw dekoracji architektonicznej
sztukatorskiej, ceramicznych nakryw przypér, parapetdw oraz pokrycia dachowego, co powstrzyma
penetracje wody deszczowej w strukture zabytku. Ponadto celem prac w obrebie zachowane stolarki
drzwiowej jest doprowadzenie jest do dobrego stanu technicznego oraz estetycznego, w tym
przywrdcenie pierwotnej kolorystki.

Wszelkie prace uwzglednione w programie konserwatorskim nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki

budowlanej i konserwatorskiej pod nadzorem dyplomowanego konserwatora zabytkéw. Wszelkie zmiany

technologii i techniki mogace pojawiac sig na etapie wykonawczym nalezy uzgadnia¢ z WKZ Poznaniu.
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4.0 OPIS FORMALNY | STAN ZACHOWANIA

Kosciét pw. Sw. Katarzyny wybudowany zostat w latach 1906 — 1908. Budowla nie doczekafa sie
opracowania pod wzgledem historii. Bryta oraz forma stylistyczna nawiazujg do epoki historycyzmu w
architekturze polskiej. W uksztattowaniu przestrzeni oraz detalu architektonicznego wyraznie widaé
swobodng modyfikacje stylu romariskiego odmiany ceglanej. Jest to budowla nie orientowana, gtéwna o
kosciota przebiega na linii pétnoc-potudnie. Wzniesiona na planie prostokata, z transeptem i tréjbocznie
zamknigtym prezbiterium, do ktérego przylegajg zakrystia oraz skarbczyk. Korpus gtéwny jest tréjnawowy,
pigcioprzgstowy w uktadzie pseudohalowym. Przestrzer nad nawami sklepiona jest kolebkowo na gurtach.
Kosciot jest murowany z cegly, w ukfadzie krzyzowym (pierwszego typu) z cegly ceramicznej o wymiarach
24 x 6x 12 cm, przewaznie w odcieniu pomarariczcowym.

W uksztattowaniu $cian kosciota wykorzystano regularny rytm przypér oraz gzymsu koronujacego. Kazde z
przgset nawy gtéwnej posiada prostokatny otwor okienny, poprzedzony spadzistym parapetem pokrytym
dach6wka ceramiczng. Otwory okienne zwiericzone zostaty pétkolicie, obramienie natomiast pozbawione
zostato w tym przypadku dekoracji, brakuje tu chociazby zréznicowania w obrebie wegaréw. Szczegélng
uwage w partii $cian zwracajg uskokowe przypory z nakrywami z materiaty ceramicznego umieszczone na
styku przeset. Dekoracje partii szczytowej $cian w uktadzie horyzontalnym stanowi gzyms akradkowy,
wsparty na schodkowych konsolkach, ktéry wraz z gzymsem zebatym z ceramicznych ksztattek biegnie po
obwodzie korpusu nawowego. Sciany prezbiterium posiadajg analogiczne rozcztonkowanie przestrzeni jak
Sciany elewacji.

W uksztattowaniu Sciany zachodniej oraz wschodniej transeptu zwraca uwage pétkolista, ptytka wneka
wypetniona triforium, ktérego $rodkowa — wyraznie wigksza cze$¢ wsparta jest na parze tynkowanych
potkolumn. Pozostatg przestrzen we wnece wypetnia strukturalny tynk, prawdopodobnie cementowo-
wapienny, naktadany z wyrazng fakturg. Powyzej zwiericzenia niszy okiennej znajduje sie czeé¢ strychowa,
wyraznie oddzielona na licu muru tynkowanym pasem. Ta cze$¢ kosciota o$wietlona jest znacznie mniejsza
galerig okien. Dekoracje skosnych krawedzi tréjkgtnego szczytu wiericzacego $ciany transeptu stanowi
schodkowe nakrycie w formie gzymsu arkadkowego.

Od strony wschodniej do $cian prezbiterium przylega zakrystia na planie prostokata, ktérej wejécie
poprzedzone zostato wysunigtym przed lico muru, nizszym przedsionkiem, nakrytym autonomicznym
dachem dwuspadowym. Sciana zakrystii w tym miejscu zwiericzona jest tréjkatnym szczytem zawierajgcym
okulus. Krawedzie szczytu zdobi analogiczny akradkowy gzyms, ponadto na $cianach pétnocnej i wschodniej
forma arkadkowa zastgpiona zostata gzymsem zebatym, wspartym na schodkowych konsolkach i

dodatkowo zréznicowanym kolorystycznie. Wnetrze zakrystii doswietlone jest przez trzy pétkoliscie

zakonczone okna.
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Korpus gtéwny kosciota, ramiona transeptu oraz kaplice nakryte sg dachami dwuspadowymi, prezbiterium
nizszym dachem wielopotaciowym. Poszczegélne elementy architektoniczne rozdzielone zostaty
ogniomurem nakrytym blachg. Zakrystia przykryta jest dachem dwuspadowym w czesci potudniowej oraz
pulpitowym w partii wschodniej. Od pdtnocy do bryly kosciota dostawiona jest czteropietrowa wieza na
planie prostokata zawierajgca kruchte. Elewacja wiezy jest tréjkondygnacyjna, jednoosiowa. W przyziemiu
wejécie gtéwne poprzedzone jest portalem zawierajgcym dwuskrzydtowe drzwi z pétkolistym nadswietlem.
Catos¢ zwienczona jest trojkatnym szczytem. Gtéwna ptaszczyzna muru wiezy cofnieta jest wzgledem jej
naroznikéw. Na poziomie pierwszego pietra znajdujg sie pdtkoliscie zamkniete biforia, powyzej natomiast
widoczne sg trzy waskie i podtuzne blendy biegnace przez dwie kondygnacje zawierajgce na poczatku oraz
konncu waskie otwory okienne. Tuz ponad zwieiczeniem okien wystepuje arkadkowy fryz ujmujgcy
narozniki wiezy wraz z tynkowanym pasem wyznaczajg poziom nastepnej kondygnacji. Kolejny poziom
rozdzielony zostat ceglanym gzymsem. Powyzej znajduje sie uskokowa wneka zamierajg pare znacznych
rozmiaréw, potkolisScie zwiericzonych okien. Ponad oknami umieszczony zostat okulus. Otwory tej
kondygnacji zamykajg drewniane Zaluzje. Zwiericzenie korpusu wiezy stanowi gzyms wsparty na
uskokowych konsolach. Powyzej znajduje sie tréjkatny szczyt zawierajacy tarcze zegara. Wieza pokryta jest
ostrotukowym dachem pokrytym dachdéwkg karpiéowkg o wykroju odcinkowym.

Stolarka drzwiowa jest kompletna i pochodzi z pierwszego okresu chronologicznego. Wszystkie drzwi
posiadajg wspélne cechy stylistyczne. Sg to drzwi ramowe o analogicznym wypetnieniu konstrukcji w
postaci pionowo utozonych, frezowanych na krawedziach desek. Catos¢ konstrukcji ujeta jest gteboko
nachodzgcym, kutym zawiasem rozbudowanym o c-ksztattng forme, zdobiong motywem roslinnym.
Wszystkie drzwi zwieniczone sg potkolistym nadswietlem. W wiekszosci wypetnionym witrazem. Drzwi
gtéwne oraz w prowadzgce do naw bocznych sg dwuskrzydtowe. BliZzniacze drzwi umieszczone zostaty po

obu stronach, w Scianach szczytowych naw bocznych.

Ogolny stan zachowania ceglanego watku jest zréznicowany zaréwno pod wzgledem technicznym jak i
estetycznym. Powierzchnie ceglanych murdw lokalnie sg zabrudzone, z ciemnymi nawarstwieniami oraz
biatym nalotem z wykrystalizowanych na powierzchni soli. Szczegdlnie widoczne jest to w partii
cokotowej, a takze w okolicy rur spustowych w czesci potudniowej prezbiterium. Ponadto migracje soli
spowodowaty miejscowg degradacje spoiwa oraz zmiane kolorystyki cegly. Gtdwnym czynnikiem majgcym
wplyw na stan zachowania jest zawilgocenie muréw, bedace konsekwencja podciggania kapilarnego oraz
niszczacej dziatalnosci wod opadowych. Powierzchnia ceglanego watku w partii cokotowej pokryta jest
nieréwnomiernie nawarstwieniami brudu w tym o charakterze sadzastym, pochodzacego z zanieczyszczen
atmosferycznych. Spoinowanie ceglanego watku zachowane w do$¢ dobrym stanie, spoina w wiekszosci
ma dobra adhezje do podtoza i sie nie osypuje. Na powierzchni widoczne zabrudzenia oraz miejscowe

ubytki. Cegta ceramiczna w wiekszos$ci zachowana w stanie dobrym, widoczny nieznaczny zakres ubytkow
5
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a takze zwietrzenia lica.

Najgorzej zachowane pod wzgledem konstrukcyjnym oraz estetycznym s wyzsze partie wiezy. Na
podstawie zdje¢ wykonanych z poktadu drona widoczne jest odchylenie konstrukcji sugerujace problemy z
jej statyka. W tej partii kosciota szczegélnie widoczne sa ubytki spoiny, a takie znacznie pociemniate
pokrycie hetmu dachdwka, ktdra lokalnie uzupetnione zostaty nowym materiatem. Pokrycie dachu w czeéci
wiezy kwalifikuje sie do wymiany. Dodatkowo na powierzchni muréw dostrzec mozna wtérne zamurowania
otwordw.

Stan zachowania partii tynkowanych zalezny jest od lokalizacji. W czeéci $cian transeptu wystepuja
znacznie uszkodzenia, w tym widoczne znaczne ubytki odstaniajgce lico muru. W partii tynkowanych
kolumn dostrzec mozina znaczne rozwarstwienia. Pozostate powierzchnie tynkowane pokryte sg
zabrudzeniami powierzchniowymi. Stan zachowania tynkowanych paséw bedzie mozliwy do ocenienia na
etapie wykonawczym. Dodatkowo zauwazalne sg liczne ubytki cegiet, spekania i rozluznienie wigzania w
skutek dziatania wody opadowej, niskich temperatur oraz rozwoju roslin.

Obecny stan zachowania stolarki pod wzgledem technicznym oraz estetycznym jest zréznicowany i zalezny
od ich lokalizacji. Konstrukcja drzwi w jest stabilna bez wyranych poluzowan w obrebie potaczen
stolarskich. Na powierzchni widoczne sg nieznaczne uszkodzenia mechaniczne bedac efektem
uzytkowania drzwi, szczegélnie widoczne zaobserwowano w dolnej czeéci oraz w okolicy klamki.
Metaloplastyka w niekt6rych miejscach jest poluzowana i nieznacznie odksztatcona. Drzwi pokryte zostaty
wtornie powtokami malarskimi, ktére miejscami majg stabg adhezje i wystepuja lokalne rozwarstwienia.
Najgorzej zachowane s3 drzwi prowadzace do prezbiterium. Cafa stolarka kwalifikuje sie do
przeprowadzenia prac konserwatorskich, obecnie pokryte s3 wtérny powtokami ftalowymi. Konstrukcja
wymaga wzmocnienia, dolne czeéci ramiaka z licznymi uszkodzeniami mechanicznymi. Mechanizmy
klamek oraz zamku nadajg sie do czyszczenia i konserwacji. Na powierzchni drzwi nie zaobserwowano
aktywnosci mikroorganizmow.

Stan zachowania stolarki okiennej jest dobry. Metalowa konstrukcja pokryta jest warstwami farby olejnej.

Miejscami widoczne s3 jej rozwarstwienia oraz ubytki. Konstrukcja ram jest stabilna, nie posiada wyraznych

ognisk korozji.
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5.0 CZESC BADAWCZA

5.1 STOLARKA OKIENNA ORAZ DRZWIOWA
Odkrywka nr 1. Wykonana na fragmencie drzwi w nawie zachodniej kosciota.

KATARZYNY W SOLCU

Nr warstwy Faza chronologiczna Datowanie Charakterystyka barwa
1 lOkoto 1908 roku Podtoze drewniane — drewno |naturalna
sosnowe
2 ( Okoto 1908 roku  fwarstwa pokostu brazowa
3 Il Okoto 1908 Warstwa malarska Czerwono-brazowa
roku
4 \% XX wiek Warstwa malarska — podkfad |ugrowa
pod mazerunek
5 v XX wiek Warstwa malarska — dekoracja |brgzowa
malarska ( mazerunek)
6 VI XX wiek Warstwa malarska brazowa
Vil XX wiek Warstwa malarska Fioletowa
Al XX wiek Warstwa malarska pomarariczowa
XIX XX wiek Warstwa malarska szara
X XX wiek Warstwa malarska brazowa

Whioski: Na podstawie wykonanej odkrywki stratygraficznej zidentyfikowano podtoze z drewna sosnowego oraz
w nastepnej warstwie stratygraficznej — pokost Iniany ( 2) Pierwotna kolorystyka zblizona byta do odcieniu
oranzo-czerwonego ( NCS 3560y 60 R), w kolejnej warstwie zidentyfikowano warstwe podktadowa pod
mazerunek oraz fragmenty zachowanej dekoracji. W kolejnej warstwie chronologicznej zidentyfikowano
brazowe, monochromatyczne opracowanie malarskie, fioletowe, ciemno-oranzowe, btekitno-szare oraz
ciemnobrgzowe. Wszystkie przemalowania wykonano \Aetechnice olejnej.
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Odkrywka nr 2. Wykonana na fragmencie drzwi gtéwnych prowadzgcych do kosciota

Nr warstwy Faza chronologiczna Datowanie Charakterystyka barwa

1 XX w. Podtoze drewniane - sosnowe  [naturalna

2 { XX w. Warstwa malarska czerwono-bordowa
3 (I ) ) XX w. \Warstwa malarska brazowa

4 (L XX w Warstwa malarska czerwono-bordowa

Whioski: Na podstawie wykonanej odkrywki stratygraficznej zidentyfikowano podtoze z drewna sosnowego oraz w
nastepnej warstwie stratygraficznej — pokost Iniany (2) Pierwotna kolorystyka zblizona byta do odcieniu oranzo-
czerwonego ( NCS 3560y 60 R), w kolejnej warstwie zidentyfikowano warstwe podktadowg pod mazerunek oraz
fragmenty zachowanej dekoracji. W kolejnej warstwie chronologicznej zidentyfikowano brgzowe,
monochromatyczne opracowanie malarskie, fioletowe, ciemno-oranzowe, btekitno-szare oraz ciemnobrgzowe.
Wszystkie przemalowania wykonano w technice olejnej.
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6.2 WATEK CEGLANY ORAZ SPOINOWANIE.

Odkrywka nr 3. Wykonana na fragmencie pierwotnego spoinowania watku ceglanego.

Whioski: Na podstawie wykonanej odkrywki sondazowej zidentyfikowano pierwotng zaprawe stuzaca do spoinowania
watku. Jest to zaprawa wapienno-piaskowa o kolorystyce zblizonej do ztamanej bieli nr 52 / wg wzornika TKF
TrassFuge.
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7.0 PROPONOWANY PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH
7.1ELEWACJA

1.Sporzadzenie dokumentacji fotograficznej obrazujgcej doktadny stan zachowania przed

przystapieniem do prac konserwatorskich.

2.Proponuje sie wykonanie ekspertyzy dotyczacej oceny stanu zachowania konstrukcji wiezy

koscielnej pod katem stabilizacji i ewentualnego wzmocnienia.

3. Sprawdzenie szczelnosci systemu odprowadzajgcego wode oraz drozno$¢ rur spustowych.
Usuniecie przyczyn zawilgocenia muréw w czesci prezbiterium

4. Dezynfekcja partii muru po usunieciu porostéw i mchéw. Proponuje sie zastosowanie
preparat Biotin R, 2 — 5 % w rozpuszczalniku organicznym.

5. Wykonanie préb na usuwanie zanieczyszczeri powierzchniowych oraz niezespolonych z
powierzchnig materiatu budowlanego nawarstwieri. Bez naruszania warstwy ogniowej, cegly.

Metoda strumieniowo- $cierna (Remmers Rotec).

6. Usunigcie luznych i zdegradowanych partii tynkéw w obrebie $cian transeptu oraz fryzu.
Jednoczesnie pozostawienie i wzmocnienie tynkéw historycznych o ile sie zachowaty i jest
technologiczna mozliwos¢ wykonania tego zabiegu. Usuniecie mechaniczne poprzez wykucie,
cementowych wtdrnych spoin i wypetnieri szczelin dylatacyjnych pochodzgcych z réznych okreséw

choreologicznych, o niewtasciwych cechach technologicznych oraz walorach estetycznych.

7. Wzmocnienie strukturalne i konsolidacja z podtozem historycznych tynkdw historycznych, o ile sie
zachowaly z zastosowaniem spoiw na bazie estréw kwasu krzemowego z wypetniaczem
kwarcowym (Remmers KSE 500 STE + Fiillstoff A, B). Krawedzie tynkéw zabezpieczy¢ za pomoca

opasek z zaprawy wapiennej o uziarnieniu zbieznym z tynkiem historycznym.

8. Wzmacnianie strukturalne cegiet o ostabionej strukturze poprzez nasaczenie preparatem na bazie

estrow kwasu krzemowego (Remmers KSE 300).

9. Wzmacnianie strukturalne oryginalnych zdezintegrowanych, osypujgcych sie, spoin (Remmers KSE
500E)
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10. Naprawy ubytkow pojedynczych cegiet zniszczonych powyzej 50% objetosci pojedynczej cegty.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Wykucie cegly zniszczonej i wmurowanie nowej. Naprawy drobnych ubytkéw cegiet - do 50%
objetosci pojedynczej cegly - Kity mineralne barwione w masie do koloru oryginatu. Proponuje sie

zastosowanie wapienno — trasowej zaprawy do uzupetniania ubytkéw w cegle Optosan NSR.

Uzupetnianie ubytkéw spoin zaprawa mineralng na bazie spoiw powietrznych, trasowych
barwionych w masie wg. przyjetej i zaakceptowanej kolorystki. Opracowana fakturalnie i
ksztattowana zgodnie z fakturg, sposobem ksztattowania oraz stanu zachowania spoiny
historycznej. Proponuje sie zastosowanie wapienno-trassowej zaprawy Trassfuge — Optosan,

kolorystyka fugi nr 52 wg wzornika TKF TrassFuge

Uzupetnienia tynkéw w miejscu ich wystepowania zgodnie z technika i technologia oryginatu.
Tynki wapienne lub wapienno-trassowe. Nalezy dopasowaé grubo$¢ warstw i sposéb opracowania
zgodny z oryginatem dla danej partii elewacji. Proponuje sie zastosowanie tynkéw o strukturze
cykliny KratzPutz Optolith, w tym przypadku nie bez znaczenia jest odpowiednie zabarwienie
tynku w masie. Nalezy wykona¢ prébke tynkowania w celu odpowiedniego jej dopasowania |

PRZEDSTAWIENIE KOMISJI W CELU AKCEPTACJI.

Lokalna korekta kolorystyczna uzupetnieri oraz partii elewacji o trwale zmienionej kolorystyce.

Proponuje sig zastosowanie farb laserunkowych. Spoiwo mineralne Restauro Lasur — KEIM.

Ewentualne elementy stalowe w obrebie elewacji proponuje sie oczysci¢ mechanicznie z luznych
produktéw korozji. Nastepnie zabezpieczy¢ powierzchnig przy uzyciu inhibitora korozj. Proponuje

sie zastosowanie preparatu R-stop (firmy APP).

Proponuje si¢ sprawdzi¢ stan zachowania obrdbek blacharskich. Nalezy wymienié¢ zniszczone oraz

uzupetni¢ materiat ceramiczny w obrebie parapetdéw.

Sporzadzenie powykonawczej dokumentacji konserwatorskiej rejestrujgcej stan zachowania,
zakres wystepowania oryginalnych warstw tynkéw, pobiat i warstw malarskich, a takze zakres

wykonanych zabiegdw konserwatorskich trudnych do identyfikacji wzrokowo - wzmacniania

strukturalnego, hydrofobizacji.
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7.2 IZOLACJA PIONOWA FUNDAMENTOW

Zaréwno wybdr rodzaju izolacji jak i jej typu jest uzalezniony od wykonania

ekspertyzy, ktora zdeterminuje przyczyny zawilgocenia muréw. Bez doktadnego rozpoznania np.

typu gruntow, rodzaju obcigzenia woda (pod ci$nieniem lub nie, okresowa, itd.) i co

najwazniejsze wskazania ewentualnych dodatkowych dziatai (np. uksztattowanie terenu,

ewentualny drenaz itd.) samo wykonanie izolacji pionowej, poziomej lub obu jednoczesnie moze

by¢ po prostu nieskuteczne. Jezeli dostep wody nastepuje przez przesigkanie

poprzeczne z gruntu — moze wystarczy¢ tylko izolacja pionowa wraz z drenazem; jezeli jednak

mamy do czynienia z podcigganiem kapilarnym konieczna jest dodatkowa izolacja pozioma, Wymieni¢
nalezy dwa typy izolacji, sztywna oraz elastyczna. Jej dobdr uzaleiniony jest od wykonania odkrywki

sondazowej oraz ekspertyzy.
Nalezy wykonac dokumentacje fotograficzng przed przystapienie do prac ziemnych.

Nalezy odstonic¢ Sciany fundamentu do gtebokosci tawy fundamentowej. Wykop nalezy wykonaé recznie

lub maszynowo.

Nalezy oczysci¢ powierzchnie $cian fundamentu z zanieczyszczen. Warunkiem' uzyskania przyczepnosci
jest staranne i gruntowne przygotowanie podtoza, ktdre powinno by¢ suche i nieprzemarzniete i wolne od
substancji dziatajacych antyadhezyjnie. Nalezy przeprowadzi¢ zabieg dezynfekcji odstonietej $ciany
fundamentowej przez natrysk preparatem biobdjczym (np.1,5% roztworem Preventolu RI 80, BFA

Remmers, Algicid Keim lub réwnowaznym) miejsc

Nalezy usung¢ luzne i zdegradowane fugi w obrebie $ciany fundamentowej a nastepnie wykona¢

ponowne spoinowanie.

Proponuje sig wykonanie izolacji pionowej w oparciu o zastosowanie elastycznej mikrozaprawy
uszczelniajgcej jednosktadnikowej lub dwusktadnikowej w zaleznosci od potrzeb. Proponuje sie systemy
OPTOSTOP AQUAFLEX 1 K (Optolith) lub OPTOSTOP AQUAFLEX 2K (Optolith) lub podobne o zblizonych
parametrach. Przy braku probleméw konstrukcyjnych mozliwe jest zastosowanie izolacji sztywnej
OPTOSTOP DURALITH. Przed natozeniem zaprawy nalezy odpowiednio wyréwna¢ podtoze, proponuje sie

zastosowac w tym celu zaprawg OPTOPLAN AMT (Optolih) W miejscu styku $ciany fundamentowej z

12
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tawg nalezy wykona¢ wyoblenie z zastawaniem hydroizolacyjnego dodatku do zaprawy. Po natozeniu
izolacji powierzchnig nalezy zabezpieczy¢ dwoma warstwami folii budowlanej lub pojedyncza warstwa

kubetkowej a nastepnie zasypac¢ wykop iwirem.

Dodatkowo przy izolacji pionowej proponuje sie wykonac izolacje pozioma z zastosowaniem preparatéw
iniekcyjnych celem stworzenia w przegrodzie szczelnej przepony, ktérem zadaniem jest zatrzymanie
podciggania kapilarnego. Zabieg ten mozna wykonywaé réwniei przy mocno zawilgoconych murach.
Proponuije sig zastosowanie emulsji silikonowej np. Optosan MicroEmulsion lub podobnych o zblizonych

parametrach. Otwory po odwiertach nalezy wypetni¢ i zaczopowac.

7.3 STOLARKA DRZWIOWA

Sporzadzenie dokumentacji fotograficznej obrazujacej doktadny stan zachowania przed przystapieniem do
prac konserwatorskich.

Demontaz skrzydet i oczyszczenie powierzchni skrzydet oraz futryn z powtfok olejnych. Proponuje sie
zastosowanie metody termicznej uzupetniong o metode chemiczng tj. opalarek badZ promiennikow.
Nastgpnie pozostatosci farb i innych powtok doczysci¢ za pomoca preparatéw do usuwania powtok
malarskich ( Axton, 3v3)

Miejscowe i ostabione strukturalnie drewno nalezy wzmocni¢ zywicami akrylowymi na bazie metakrylanu
etylu i akrylanu metylu (Paraloid B72). Usunigcie ognisk korozji z elementéw metalowych drzwi i
zabezpieczenie inhibitorem korozji oraz powtokg koricowa. Proponuje sig zastosowanie preparatu Rstop
firmy APP. Wykonanie ewentualnej dezynfekcji. Proponuje sie zastosowanie preparatu BiotinR,2 =5 % w
rozpuszczalniku organicznym.

Wykonanie niezbednych napraw stolarskich, sprawdzenie stabilnoéci potaczen stolarskich. Duie
uzupetnienia oraz rekonstrukcje stolarskie wykona¢ metody flekowania drewnem sezonowanym,
odpowiednio dobranym. Odpowiednie przygotowanie podtoza drewnianego przez przeszlifowanie oraz
odpylenie powierzchni.

Proponuje sig rekonstrukcje kolorystki drzwi w oparciu o powtoki kryjace. Przyjmuj sie kolorystyke wg
wzornika NCS 3560y 60 r.

Ponowny montaz skrzydet.
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7.4 STOLARKA OKIENNA

1.Sporzadzenie dokumentacji fotograficznej obrazujgcej doktadny stan zachowania przed przystapieniem

do prac konserwatorskich.

2. Usunigcie ewentualnych ognisk korozji za pomocng metody mechanicznej lub z zastosowanie

mikopiaskarki.

3. Nalezy zabezpieczy¢ elementy metalowe inhibitorem korozji, proponuije sie zastosowanie preparatu R-

stop (firmy APP)

4. Scalenie kolorystyczne lub rekonstrukcja malarska powtok kryjgcych. Nalezy zastosowaé wysokiej klasy
farby do metalu (SIGMA / TEKNOS/ REMMERS). Przed natozeniem warstwy koricowej nalezy nanie$¢ poktad
ftalowy lub zastosowac¢ produkt faczacy w sobie wtasciwosci farby nawierzchniowej oraz podkfadu (

Remmers Multi-farba)

5. Nalezy sprawdzi¢ mocowania elementéw ruchomych, ewentualnie stan techniczny okué oraz klamek a

takze w miare mozliwosci wymienié¢ uszczelnienie szyb.

6. Nalezy sporzadzi¢ dokumentacje fotograficzno-opisowg przeprowadzonych prac konserwatorsko-

restauratorskich.

7.5 ELEMENTY POKRYCIA DACHOWEGO

1.Sporzadzenie dokumentacji fotograficznej obrazujgcej doktadny stan zachowania przed przystapieniem

do prac dekarskich.

2. Demontaz pokrycia z dachéwki ceramicznej wiezy oraz korpusu wraz z zabezpieczeniem powierzchni
przed dziataniem wody opadowej. Oszacowanie zakresu degradacji w obrebie drewnianych elementéw

wigzby dachowej wraz z jej ewentualnym demontazem.

3. Nalezy przeprowadzi¢ impregnacje pozostawionych na obiekcie elementéw konstrukcji dachowej
preparatem FOBOS M-4 lub innym o podobnym dziataniu. Zabieg nalezy przeprowadzi¢ na catej dostepnej

powierzchni drewna, w tym réwniez trudnodostepnych miejsc stykéw konstrukgji.
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4. Potozenie izolacji (membran) paro przepuszczalnych oraz nowej dachéwki, w przypadku gdy nie ma

mozliwosci wykorzystania pierwotnego materiatu ceramicznego dopuszcza sie catosciowg wymiane

pokrycia.

5. Wykonanie obrobek blacharskich zgodnych z projektem wykonawczym.
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7.0. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot 2. Ogdlny stan zachowania kosciota od strony zachodniej w kierunku potudniowym .
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owej a takze zachodniej kaplicy. Widoczné tzw.

Fot 3 i 4. Ogdlny stan zachowania prezbiterium od strony potudni
fatszywa patyna — zabrudzenia o charakterze sadzastym w obrebie ceglanego cokotu.

Fot 5i 6. Stan zachowania fragmentu muru prezbiterium od strony potudniowej. Widoczny granitowy fundament. Na
kolejnym zdjeciu potudniowa $ciana zakrystii z charakterystycznym zebatym gzymsem wspartym na schodkowych

konsolach.
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Fot 7. Stan zachowania fragmentu wschodniej $ciany prezbiterium. Widoczne znaczne uszkodzenia w obrebie tynku i
detalu sztukatorskiego wykonanego.

Fot 8. Uszkodzenia w obrebie parapetéw wykonanych z dachéwki ceramicznej.
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Fot 9i 10 (ponizej) . Stan zachowania patii cokotowej. Widoczne znaczna korozja biologiczna w obrebie

naroznika pétnocno-wschodniego wiezy. W czesci cokotowej pojawity sie wykwity soli.
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larki. Wszystkie drzwi reprezentujg podobny typ i posiadaja

Fot 11 - 13 Ogélny Stan zachowania fragmentu sto
wspdlne cechy stylistyczne.
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Iny stan zachowania wiezy wraz z nawg zac
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Fot 14.
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Fot 15-18. Gtéwne powody zawilgocenia muréw w obrebie prezbiterium.
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