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1. Opis przedmiotu zamowienia
Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno—uzytkowy dla inwestycji pn.:
LREMONT ZABYTKOWEGO NEOGOTYCKIEGO KOSCIOLA P.W.SW.
KATARZYNY W SOLCU”
Niniejszy  program  funkcjonalno—uzytkowy, opracowany zgodnie =z wymogami
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z
2021 r., poz. 2454), stanowi podstawe do zaprojektowania i wykonania robot budowlanych w
rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane wraz z wszystkimi pozniejszymi
Zmianami.
Zamierzenie inwestycyjne obejmuje, wykonanie projektu wykonawczego wraz z niezbednymi
uzgodnieniami. Inwestor posiada obecnie czynne pozwolenie na budowe oraz pozwolenie
konserwatorskie. W zakresie zamowienia bedzie wykonanie ,,wyprostowanie” wiezy
ko$cielnej; wykonanie niezbednych wzmocnien; renowacji elewacji zgodnie z zakresem
uzyskanym w pozwoleniu konserwatorskim i pozwoleniem na budowe.
Przedmiotowe zadanie obejmowac bedzie w szczegdlnosci:

ZAKRES ZLECANY PRZEZ INWESTORA.
a) etap pierwszy (projektowy — projekt wykonawczy) — polegajacy na przygotowaniu petne;j

dokumentacji wykonawczej.

b) etap drugi (wykonawczy) — polegajacy na wykonaniu robot budowlanych w oparciu o

sporzadzony projekt i uzyskane pozwolenia w zakresie:

- wykonania wielobranzowych rob6t budowlanych

- renowacji konstrukcji drewnianej

- Wykonanie wzmocnien; napraw wigzby dachowej

- Ustawienie rusztowania

- Wymiana pokrycia dachowego

- Renowacja elewacji

- Wykonanie instalacji odgromowej

- wykonania petnej dokumentacji powykonawczej;

- wykonania tablicy informacyjnej z informacja o dofinansowaniu zadania w ramach
Rzadowego Programu Odbudowy Zabytkow zgodnie z wytycznymi zawartymi w §12
Zalacznika do uchwatly nr 232/2022 Rady Ministréw z dnia 23 listopada 2022 r.
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KLASYFIKACJA USLUG PROJEKTOWYCH WG SLOWNIKA CPV
71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71200000-0 Ustugi architektoniczne 1 podobne

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

KLASYFIKACJA USLUG BUDOWLANYCH WG SLOWNIKA CPV
45261000-4 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukeji dachowych
45261900-3 Naprawa i konserwacja dachow

45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowe;j

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45410000-4 Tynkowanie

45420000-7 Roboty ciesielskie

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

45442100-8 Roboty malarskie

1.1 Charakterystyczne parametry okreslajace wielko§¢ obiektu i zakres prac
budowlanych.

1.1.1 Podstawowe  zalozenia  projektowe — REMONT ZABYTKOWEGO
NEOGOTYCKIEGO KOSCIOLA P.W. SW. KATARZYNY W SOLCU” ZGODNIE Z
ZAKRESIE WYMIENIONYM POWYZEJ.

W ramach zadania przewidziano: naprawe wszystkich zdegradowanych elementow wigzby
dachowej; wymiane pokrycia dachowego; wykonanie dodatkowych podciagow stalowych;
renowacje murow ceglanych.

Calg konstrukcje wiezby dachowej nalezy impregnowac srodkiem FOBOS M-4 lub $rodkiem
rOwnowaznym.

Wszystkie elementy — nalezy uzgodni¢ z Wielkopolskim Wojewddzkim Konserwatorem
Zabytkow. Odspojone i1 ghuche tynki nalezy sku¢ i wykona¢ nowe. Duze ubytki w murze

nalezy przemurowac, oraz wytynkowac cato$¢ w celu wykonania ujednolicenia powierzchni.
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Warunki wykonania i odbioru roboét.

Realizujacy roboty Wykonawca ma obowigzek uzywania tylko tych materiatow i1 urzadzen,
ktore prawo dopuszcza do stosowania w budownictwie. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za ochrone robot oraz wszystkich materiatow, urzadzen i narzedzi od chwili rozpoczgcia prac,
az do podpisania protokotu odbioru koncowego.

Roboty rozbidrkowe nalezy wykona¢ wg. technologii wskazanej w projekcie oraz majacej
akceptacje osoby nadzorujgce;j.

Miejsce prowadzenia prac powinno by¢ widocznie odgrodzone i1 zabezpieczone zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, a przejezdno$s¢ drdg publicznych sasiadujacych z obiektem w
petni zachowana.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania kontraktu i wykonywania
robot wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie
si¢ do przepisoéw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokol terenu oraz
bedzie unika¢ uszkodzen Iub ucigzliwo$ci dla osob lub wiasnosci spotecznej 1 innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego
sposobu dzialania.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzegt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie catego placu rozbidrki. Materialy tatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami 1 zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji, urzadzen 1 sieci infrastruktury takich jak
rurociagi, kable energetyczne napowietrzne i podziemne itp. nie przewidziane do rozbiorki.
Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia kazdorazowo wyboru sprzgtu z osobg
nadzorujaca, kierownikiem robdt lub inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt oraz nie zagrozi $rodowisku naturalnemu oraz
sasiadujgcym z budowa obiektom. Sprzegt uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg
wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w
projekcie organizacji robot. W przypadku braku ustaleh w dokumentach sprz¢t powinien by¢

uzgodniony 1 zaakceptowany przez kierownika robdt. Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu beda
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gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji
projektowej 1 wskazaniach kierownika robdt w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymany w
dobrym stanie technicznym i1 gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy kopie
dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie sprze¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia niegwarantujace zachowania warunkow
umowy, zostang zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych
materialow. Przewozone materialty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i
odpowiednio sktadowane. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej 1 wskazaniami w terminach
przewidzianych umowa.

Po zakonczeniu robdt wykonawca ma obowigzek doprowadzi¢ wszelkie drogi dojazdowe do
stanu nie gorszego niz ten jaki byl przed przystapieniem do robot.

Wykonawca jest zobowigzany do spelnienia wszystkich czynnosci wykonawczych -
przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych skladajacych si¢ na kompletno$¢ robot
wynikajacych z norm, przepisow technicznych i zasad sztuki budowlane;.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami p.poz. 1 BHP pod nadzorem oséb posiadajacych
odpowiednie uprawnienia budowlane nalezacych do wlasciwe; Izby Samorzadu
Budowlanego.

1.1.2. Prace zwiazane z wykonaniem zagospodarowania terenu

Po zakonczeniu prac nalezy doprowadzi¢ do pierwotnego stanu i porzadku.

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia.

Informacje o budynku istniejgcym oraz o terenie inwestycji:

Nieruchomos¢ stanowi wlasnos¢ Inwestora; dziatka 329. Teren inwestycji jest uzbrojony w
media (kanalizacja deszczowa). Na dzialce znajduje si¢ budynek objety dokumentacjg. Wjazd
na dziatke odbywa si¢ poprzez istniejacy zjazd. Budynek w rzucie o ksztalcie prostokata o

bryle prostej z dachami sko$nym krytym dachoéwka. Budynek posiada dwie kondygnacje
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nadziemne oraz jedna kondygnacje podziemna. Dostep do budynku z poziomu terenu. Sciany
budynkow sa murowane. Dachy sko$ny wielospadowy kryty dachowka karpiowka.
Inwestycja nie bedzie generowac czynnikow negatywnych dla srodowiska naturalnego.
Teren inwestycji potozony jest poza granicami obszaro6w chronionych (parkéw narodowych,
rezerwatow lub pomnikow przyrody) oraz poza obszarami Natura 2000 i w zwigzku z
powyzszym planowana inwestycja z uwagi na odlegta lokalizacje i swoj charakter nie bedzie
na te obszary oddzialywaé. Powyzsze jest wystarczajagce dla stwierdzenia zgodnosci
zamierzenia budowlanego z wymogami wynikajacymi z odrgbnych przepisow.
Inwestycja nie lezy w strefie oddziatywania obiektow drogowych ani w tym zakresie nie
bedzie oddziatywaé na $rodowisko. Planowana funkcja nie bedzie emitowala
nienormatywnych pozioméw hatasu. Zatozenia projektowe zaktadajg uzycie materialéw oraz
rozwiazan projektowych zapewniajacych spetnienie obowigzujacych przepisOw oraz norm w
przedmiotowym zakresie.
Teren przeznaczony na plac budowy wymaga przygotowania w nastgpujgcym zakresie:
1. Wykonanie ogrodzenia terenu inwestycji.
2. Oznakowania i zabezpieczenia istniejacej infrastruktury podziemnej i naziemne;.
3. Wyznaczenie alternatywnych ciggow komunikacji pieszej i kotowej na czas realizacji
inwestycji wokot budynku istniejgcego oraz dla potrzeb realizacji budowy.
Przed przystgpieniem do opracowania projektu wykonawczego niezbedne bedzie wykonanie
co najmniej nastepujgcych dokumentow i opracowan:
1. Wykonanie opinii technicznej potwierdzajacej mozliwos¢ wykonania prac zgodnie
z niniejszym programem funkcjonalno-uzytkowym.
2. W razie potrzeby uzyskanie odstepstwa od przepisoOw techniczno-budowlanych w
zakresie przepisow dot. p.poz. i ewakuacji.

3. Uzyskanie niezbednych zgdd, opinii 1 ustalen.

1.3 Ogolne wlasciwosci funkcjonalno—uzytkowe.

Budynki nie zmieniajg swojej funkcji.

2. Szczegotowe wlasciwosci funkcjonalno - uzytkowe.
a) Powierzchnia zabudowy — bez zmian
b) Wysokosci pomieszczen — bez zmian

c) Opis realizowanego projektu
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Podstawowym zatozeniem planowanej inwestycji jest wykonanie naprawy wiezy koscielne;.
Zakres prac wymieniony wyzej. Remont nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem jego

pierwotnego i historycznego waloru. Budynek sakralny.

3. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdwienia.

Do obowiazkow Wykonawcy naleze¢ bedzie analiza i interpretacja udost¢pnionych przez
Zamawiajacego materiatow oraz petlne doprowadzenie ich do stanu funkcjonalnego
odpowiadajgcemu wymogom przepisOw prawa, norm oraz wymogom okreSlonym przez
Zamawiajacego.

Dokumentacja projektowa oraz realizacja robot winny uwzglednia¢é wymagania
Zamawiajacego zawarte w niniejszym Programie Funkcjonalno—Uzytkowym wraz z
materialami stanowigcymi jego zataczniki.

Dokumenty stanowigce cze¢$ci niniejszego PFU oraz, informacja z ogloszenia; dokumentacja;
nalezy traktowac jako wzajemnie wyjasniajace si¢ i uzupelniajagce w tym znaczeniu, iz w
przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbiezno$ci lub wieloznacznosci nie bedzie to
powodowato w zZadnym przypadku ani ograniczania zakresu Przedmiotu Umowy, ani
ograniczenia zakresu wymaganej starannosci.

Warunki techniczne, wszystkie parametry i ilo$ci podane w wymaganiach Zamawiajacego
nalezy traktowac jako minimalne, o ile nie sg sprzeczne z wymaganiami okreslonymi prawem.
Obowigzkiem Wykonawcy, w ramach realizacji przedmiotu zamoéwienia, jest uzyskanie
wszelkich niezbednych badan, pomiaréw, opinii, zgdd, pozwolen, decyzji itp. koniecznych dla
prawidtowego wykonania 1 odbioru przedmiotu zamowienia.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich. Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel
Wykonawcy.

Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ opracowana przynajmniej w zakresie
nast¢pujacych branz w zakresie projektu budowlanego oraz technicznego:

1. Architektura,
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2. Konstrukcyjno-budowlana.

W ramach etapu projektowego zamowienia Wykonawca zobowigzany jest:

1) opracowa¢ dokumentacje projektowa (wykonawcza) zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa.

2) Dokumentacja zostanie przekazana protokolarnie w legz Zamawiajagcemu. Na tej

podstawie zostanie dokonany odbiér dokumentacji.

3.1 Przygotowanie terenu budowy.

Teren budowy nalezy wygrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Po zakonczeniu robot budowlanych teren nalezy doprowadzi¢ do porzadku, uszkodzone
nawierzchnie naprawic, tereny zielone zrekultywowac.

3.2 Architektura.

Architektura budynku musi spelnia¢ wymogi Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.) oraz norm prawnych wymienionych w
zataczniku do rozporzadzenia.

Remont nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem jego pierwotnego i historycznego waloru.

Budynek sakralny.

Wykonczenie obiektu
Renowacja Scian:
Sciany w wiezy nalezy poddaé konserwacji. Nalezy przeprowadzi¢ renowacje watku

ceglanego oraz brakujace fragmenty $ciany przemurowac z cegly tozsamej co historyczna;

Wyburzenia

Nalezy wykona¢ wyburzenia wtérnych przemurowan.

Instalacja elektryczna i sanitarna

Poza zakresem

3.3 Konstrukcja
Wiezba
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Elementy konstrukcji dachowej nalezy impregnowa¢ $rodkiem FOBOS M-4 lub preparatem
réwnowaznym. Zaktada si¢ ingerencj¢ w wi¢zbe widoczng od zewngtrznej strony potaci
dachowej. Nalezy wykona¢ wzmocnienia i wymiany zgodnie z projektem. Nalezy wykona¢
podciagi stalowe.

Murowanie

Nalezy wykona¢ niezb¢dne przemurowania.

3.4 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Przedmiot zamoéwienia nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,
wydanymi warunkami technicznymi, normami oraz wytycznymi uzyskanymi na etapie
uzgodnien. Wykonana dokumentacja winna by¢ kompletna oraz zgodna z obowigzujacymi

przepisami prawa.

3.5 Wizja lokalna.
Podane w programu funkcjonalno — uzytkowym informacje stanowia obraz przedsigwziecia i
nie zwalniaja oferentdéw z koniecznoS$ci przeprowadzenia wizji lokalnej na przedmiotowym

terenie. Wizja lokalna jest obowigzkowa.

3.6 Wykonczenie.

Wszystkie elementy wykonczenia musza spelnia¢ wymogi zawarte w rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.) 1 norm
wymienionych w zataczniku do rozporzadzenia.

Wszelkie uzyte materialty musza posiada¢ odpowiednie dopuszczenia, atesty, certyfikaty,
aprobaty zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Wszystkie pomieszczenia nalezy wyposazy¢

w instalacje zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.

3.7 Wyposazenie ruchome.

Zakres zadania nie obejmuje dostarczenia wyposazenia ruchomego.

3.8 Zagospodarowanie terenu.

Bez zmian

3.9 Cechy obiektu dotyczace rozwiazan budowlano — konstrukcyjnych i wskaznikow

ekonomiczny.
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Wykonane prace powinny zapewni¢ uzytkowanie w okresie nie krotszym niz 30 lat.

II. CZESC INFORMACYJNA

PRZEPISY PRAWNE 1 NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM 1
WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO - WYKAZ PODSTAWOWYCH
AKTOW PRAWNYCH.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2023 r r., poz. 682 ze
zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie
szczegdtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z
2021 r., poz. 2454),

- Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 roku Prawo zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r.,
poz. 1605 ze zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2022 r.,
poz. 1225).

- Dokumenty odbiorowe. Wykonawca ma obowigzek przekazania w dniu odbioru nastepujace
dokumenty:

Dokumentacj¢ powykonawcza; rysunkowa oraz formalng (atesty higieniczne; deklaracje

zgodnosci, itp.)

Podczas realizacji inwestycji wykonawca ma obowiazek oprocz wyzej przytoczonych
podstawowych aktow prawnych znaé¢ i stosowaé wszystkie obowigzujace w dniu

realizacji zadania normy i przepisy prawa.
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